



Comune di SANGUINETTO

Provincia Verona

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Abbattimento barriere architettoniche: nuova rampa accesso disabili. Manutenzione straordinaria: rifacimento copertura autorimessa - Sostituzione palo porta bandiera - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE COMUNE DI SANGUINETTO
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio
Prezzario Veneto LL.PP. 2023

PROGETTISTA Arch. Riccardo Pozzato

IL TECNICO

Data 13/11/2023



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	-	-
1. Lavori a Misura		22.041,86
a. Opere per abbattimento barriere architettoniche	4,0000	15.643,43
b. Opere di manutenzione straordinaria	22,0000	6.398,43
2. Sicurezza speciale a Misura	22,0000	1.876,16
TOTALE A) LAVORI		23.918,02
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		1.262,88
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	22,0000	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 5,28% Lavori	22,0000	1.262,88 €
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	22,0000	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	22,0000	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	22,0000	-
1.6 Spese pubblicità	22,0000	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	22,0000	-
1.8 Altro	22,0000	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	22,0000	-
2.2 Rilievi topografici	22,0000	-
2.3 Rilievi sotto servizi	22,0000	-
2.4 Altro	22,0000	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		572,00
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	-
3.2 Collaudo statico	22,0000	572,00
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	-
3.4 Altro	22,0000	-
4. SPESE TECNICHE		5.720,00
4.1 Progettazione	-	1.560,00
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	1.040,00
4.4 Progettazione impianti	22,0000	-
4.5 Direzione dei lavori	-	1.560,00
4.6 Contabilità	-	520,00
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	520,00
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	520,00
4.9 Frazionamenti/accatastamenti	22,0000	-
4.10 Assicurazione dipendenti	22,0000	-
4.11 Attività preliminari	22,0000	-
4.12 Altro	22,0000	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	22,0000	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
5.3 Altro	22,0000	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	22,0000	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
6.3 Altro	22,0000	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	22,0000	-
7.2 Alla rete telefonica	22,0000	-
7.3 Altro	22,0000	-
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A.	-	3.078,62
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		2.446,15
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		632,47
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		7.554,87
I.V.A. su A) LAVORI		2.446,15
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		632,47
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		10.633,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		34.551,52
IL PROGETTISTA		