

ALLEGATO "C"

Comune di Veronella
Provincia di VR

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione, incremento dell'efficienza energetica e messa in sicurezza della scuola materna di Veronella

COMMITTENTE: Comune di Veronella.

CANTIERE: Via Ottavia Fontana, 4, Veronella (VR)

Veronella, 06/05/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Coordinatore in fase di progettazione arch. FACCHIN Martino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Geom. TESSARI Antonio)

Coordinatore in fase di progettazione arch. FACCHIN Martino
via Borgo, 11A
37040 Veronella (VR)
Tel.: 0442/480929 - Fax: 0442/480929
E-Mail: archfacchin@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	112,84	112,84
2 01.06.120.00 1l	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 2] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 2]	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	37,29	74,58
3 06.22.020.00 1a	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in legno. Costo per il primo mese. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Tettoia [mesi: 1]	1,00		1,000		1,00		
	SOMMANO m2/mese					1,00	123,87	123,87
4 06.22.020.00 1b	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in legno. Costo per i mesi successivi al primo. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Tettoia [mesi: 2]	2,00		1,000		2,00		
	SOMMANO m2*mesi					2,00	7,20	14,40
5 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1) Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Parapetto [mesi: 1] Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni-Parapetto [mesi: 1] Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni-Parapetto [mesi: 1] Montaggio di serramenti interni ed esterni-Parapetto [mesi: 1] Montaggio di serramenti interni ed esterni-Parapetto [mesi: 1] Posa di ringhiere e parapetti-Parapetto [mesi: 1] Realizzazione rampa per disabili-Parapetto [mesi:	20,00				20,00		
		1,00			5,000	5,00		
		1,00			5,000	5,00		
		1,00			5,000	5,00		
		1,00			10,000	10,00		
		1,00			20,000	20,00		
	A R I P O R T A R E					65,00		325,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'350,58
	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Segnali [mesi: 6] Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Segnali [mesi: 6]	1,00 1,00			1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					3,00	2,56	7,68
10 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]	1,00 1,00			1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	2,94	5,88
11 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Segnali [mesi: 6] Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Segnali [mesi: 6]	1,00 1,00 1,00 1,00			1,000 1,000 1,000 1,000	1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					3,00	1,24	3,72
12 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]	1,00 1,00			1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	1,32	2,64
13 04.13.070.00 1a	Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]	1,00 1,00			1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	1,38	2,76
	A R I P O R T A R E							1'373,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'373,26
14 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	1,62	1,62
15 04.13.120.00 1b	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	6,88	6,88
16 04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	2,23	4,46
17 04.13.160.00 1b	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 160x210; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]	1,00 1,00			1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	1,57	3,14
18 04.13.180.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo semestrale. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]	1,00 1,00			1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	1,38	2,76
19 06.20.040.00 1a	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	A R I P O R T A R E							1'392,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'392,12
	Puntellatura [mesi: 1]	1,00	10,00			10,00		
	Realizzazione scala in acciaio di emergenza-							
	Puntellatura [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	Realizzazione scala in acciaio di emergenza-							
	Puntellatura [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO m2/mese					16,00	37,28	596,48
20	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con							
06.20.001.00	legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino							
1a	a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armo e							
	disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da							
	proteggere; per il primo mese.							
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Puntellatura [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	Realizzazione scala in acciaio di emergenza-							
	Puntellatura [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	Realizzazione scala in acciaio di emergenza-							
	Puntellatura [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO m2/mese					16,00	30,98	495,68
21	Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore							
06.23.060.00	5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle							
1a	aperture; per il primo mese.							
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Tavolato [mesi: 1]	1,00	3,00			3,00		
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Tavolato [mesi: 1]	1,00	3,00		3,000	9,00		
	Realizzazione rampa per disabili-Tavolato [mesi: 1]							
	Realizzazione rampa per disabili-Tavolato [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO m2/mese					15,00	9,85	147,75
22	Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore							
06.23.060.00	5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle							
1b	aperture; per ogni mese o parte di mese							
	successivo.							
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Tavolato [mesi: 2]	2,00	3,00			6,00		
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Tavolato [mesi: 2]	2,00	3,00		3,000	18,00		
	Realizzazione rampa per disabili-Tavolato [mesi: 2]							
	Realizzazione rampa per disabili-Tavolato [mesi: 2]	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO m2*mesi					30,00	1,11	33,30
23	Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di							
06.23.020.00	spessore 5 mm; per il primo mese.							
1a	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Tavolato [mesi: 1]	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m2/mese					5,00	8,80	44,00
24	Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di							
06.23.020.00	spessore 5 mm; per ogni mese o parte di mese							
1b	successivo.							
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Tavolato [mesi: 2]	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO m2*mesi					10,00	0,95	9,50
25	Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/							
01.02.240.00	Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.							
1a	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-							
	Delimitazioni							
	A R I P O R T A R E							2'718,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'718,83
26 01.02.200.00 1a	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Delimitazioni				1,000	1,00		
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Delimitazioni				3,000	3,00		
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Delimitazioni							
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Delimitazioni							
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Delimitazioni							
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Delimitazioni							
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Delimitazioni							
	SOMMANO cadauno					4,00	12,10	48,40
	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.							
	Demolizione di scala in acciaio di emergenza-Delimitazioni [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	Realizzazione di impianto ascensore-Delimitazioni [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	Realizzazione scala in acciaio di emergenza-Delimitazioni [mesi: 1]	1,00			5,000	5,00		
	Realizzazione rampa per disabili-Delimitazioni [mesi: 1]							
	Realizzazione rampa per disabili-Delimitazioni [mesi: 1]	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ml/mese					16,00	4,04	64,64
27 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese.							
	Rimozione di apparecchi igienico sanitari-Trabattello [mesi: 1]							
	Rimozione di apparecchi igienico sanitari-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Rimozione di apparecchi igienico sanitari-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni-Trabattello [mesi: 1]							
	Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Montaggio di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Realizzazione di impianto elettrico-Trabattello [mesi: 1]							
	Realizzazione di impianto elettrico-Trabattello [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	Rimozione di impianti elettrici-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	Rimozione di impianti elettrici-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad./mese					10,00	132,00	1'320,00
	A R I P O R T A R E							4'151,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'151,87
28 05.16.001.00 1b	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 3,50; per ogni mese o parte di mese successivo. Rimozione di apparecchi igienico sanitari-Trabattello [mesi: 1] Rimozione di apparecchi igienico sanitari-Trabattello [mesi: 1] Rimozione di apparecchi igienico sanitari-Trabattello [mesi: 1] Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni-Trabattello [mesi: 2] Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni-Trabattello [mesi: 2] Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 2] Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 2] Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 2] Rimozione di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 2] Montaggio di serramenti interni ed esterni-Trabattello [mesi: 1] Realizzazione di impianto elettrico-Trabattello [mesi: 2] Realizzazione di impianto elettrico-Trabattello [mesi: 2] Rimozione di impianti elettrici-Trabattello [mesi: 2] *(par.ug.=(1,00)*2) Rimozione di impianti elettrici-Trabattello [mesi: 2] *(par.ug.=(1,00)*2) SOMMANO cad.*mesi	 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00			 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00	 <	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'494,57
	rivestimenti interni-Andatoie e passerelle [mesi: 2] *(par.ug.=(10,00)*2)	20,00				20,00		
	Realizzazione rampa per disabili-Andatoie e passerelle [mesi: 2]	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO ml*mesi					40,00	4,76	190,40
31 05.16.060.00 1a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo giornaliero. Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali-Piattaforma telescopica Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali-Piattaforma telescopica Posa di ringhiere e parapetti-Piattaforma telescopica Posa di ringhiere e parapetti-Piattaforma telescopica Posa di ringhiere e parapetti-Piattaforma telescopica				1,000	1,00		
	SOMMANO giorno					2,00	489,72	979,44
32 01.02.200.00 1b	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. Realizzazione di impianto ascensore-Delimitazioni [mesi: 2] Realizzazione scala in acciaio di emergenza-Delimitazioni [mesi: 2] Realizzazione rampa per disabili-Delimitazioni [mesi: 2] Realizzazione rampa per disabili-Delimitazioni [mesi: 2]	2,00			3,000	6,00		
		2,00			5,000	10,00		
		2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ml*mesi					26,00	3,41	88,66
33 06.20.040.00 1b	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armatura e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. Realizzazione scala in acciaio di emergenza-Puntellatura [mesi: 2] Realizzazione scala in acciaio di emergenza-Puntellatura [mesi: 2]	2,00			3,000	6,00		
		2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO m2*mesi					12,00	0,74	8,88
34 06.20.001.00 1b	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50m dal piano di calpestio, compreso armatura e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. Realizzazione scala in acciaio di emergenza-Puntellatura [mesi: 2] Realizzazione scala in acciaio di emergenza-Puntellatura [mesi: 2]	2,00			3,000	6,00		
		2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO m2*mesi					12,00	0,65	7,80
	A R I P O R T A R E							7'769,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'769,75
35 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000	1,00	
	SOMMANO cad.						1,00	14,30
36 01.08.001.00 4c	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 3] Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 3] Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 3]	3,00				1,000	3,00	
	SOMMANO cad.*mesi	3,00				1,000	3,00	
							6,00	4,90
37 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 3] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 3]	3,00				5,000	15,00	
	SOMMANO cad.*mesi						15,00	0,85
38 07.30.080.00 1	Cappellino in cotone per protezione dalla esposizione ai raggi solari; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Cappellino [mesi: 3]	3,00				5,000	15,00	
	SOMMANO cad.*mesi						15,00	0,90
39 07.31.001.00 1	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]							
	SOMMANO n.*mesi						0,00	3,08
40 07.31.120.00 1	Guanto in neoprene antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,55, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e							
	A R I P O R T A R E							7'839,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'839,70
41 07.31.140.00 1	Braccia - Guanti [mesi: 3] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 3]	3,00			10,000	30,00	13,75	412,50
	SOMMANO n.*mesi					30,00		
41 07.31.140.00 1	Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in PVC, lunghezza 25 cm, conforme alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 3] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 3]	3,00			10,000	30,00	0,29	8,70
	SOMMANO n.*mesi					30,00		
42 07.28.080.00 1	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utili per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 3]	3,00			3,000	9,00	0,39	3,51
	SOMMANO n.*mesi					9,00		
43 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera				5,000	5,00	1,21	6,05
	SOMMANO cad.					5,00		
44 07.34.060.00 1	Tuta tessuto metaaramidico antistrappo di circa 185 gr/mq, con maniche a giro e polsi elasticizzati, collo tipo camicia, chiusura anteriore con cerniera in ottone/Nomex protetta; dorso con soffietti per migliorarne il confort, vita elasticizzata, fondo gambe elasticizzato ; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Tuta [mesi: 6] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Tuta [mesi: 6]	6,00			5,000	30,00	8,25	247,50
	SOMMANO cad.*mesi					30,00		
45 07.34.001.00 1	Completo composto da Giacca + Pantalone in massawa (250/g m2) , colore bianco, con bottoni e tasche laterali; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 1] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 1]						2,52	0,00
	SOMMANO cad.*mesi					0,00		
46 07.29.001.00 2	Scarpa bassa in pelle, suola in gomma cucita sottopiede in cuoio , puntale in lamina in acciaio (resistente allo schiacciamento) , sistema di assorbimento di energia nel tallone, suola poliuretano monodensità, resistenza allo scivolamento, ,antolio, antiabrasioni,antistatica,							
	A R I P O R T A R E							8'517,96

