



COMUNE DI BOARA PISANI

PROVINCIA DI PADOVA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE:

COMUNE DI BOARA PISANI
Piazza Athesia, 2
35040 Boara Pisani (PD)

R.U.P.:

Geom. Diego RIZZATO

PROGETTAZIONE:

Ing. Stefano GEDDO
Via Sacro Cuore, 11/D
45100 Rovigo

QUADRO ECONOMICO

L

FILE: LP1704

REV.4						
REV.3						
REV.2						
REV.1						
REV.0	emissione	LP1704	10/10/17			
rev.	descrizione	nome file	data	redatto	controllato	approvato

Vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione dello studio di progettazione

COMUNE DI BOARA PISANI

PROVINCIA DI PADOVA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1) Lavori a misura e a corpo €. 172.495,03

A.2) Oneri per la sicurezza €. 2.500,00

€. 174.995,03

B) LAVORI A BASE D'APPALTO

B.1) Spese tecniche e spese generali €. 22.000,00

B.2) Spese per pratica antincendio €. 3.000,00

B.3) Oneri previdenziali (4% su B.1+B.2) €. 1.000,00

B.4) Spese per attività tecnico – amm.ve €. 3.500,00

B.5) I.V.A. su lavori: 10% su A €. 17.499,50

B.6) I.V.A. 22% su B.1+B.2+B.3 €. 5.720,00

B.7) Imprevisti €. 1.285,47

€. 54.004,97

€. 229.000,00

Novembre, 2017

Ing. Stefano Geddo