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 IMPORTI PARZIALI  IMPORTI TOTALI 

A MISURA 

A1   LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 113.805,51€           
A2 COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO 51.034,45€             
A3 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 4.963,40€               

---------------------------------

169.803,36€                      

c.1) Revisione prezzi, imprevisti, arrotoandamenti (compresa eventuale IVA se necessaria) 10.954,62€                  

-c.2a) Prestazioni professionali per progettazione definitiva Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione 12.350,00€                  

-c.2b) Fondo progettazione ed innovazione D.Lgs 50/2016 - ex Art. 113 - comma 2 1.000,00€                    

Importo 4% su spese tecniche 494,00€                       

250,00€                       

1.100,00€                    

4.000,00€                    

Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A. 30.148,62€              

c.7) I.V.A.  ed eventuali altre imposte

-c.6a) I.V.A. al 10% su Opere in Appalto 16.980,34€                  
-c.6b) I.V.A. 22% + 4% 3.067,68€                    

---------------------------------

Totale I.V.A. 20.048,02€              

Totale SOMME A DISPOSIZIONE 50.196,64€                    

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 220.000,00€                  

c.6) Passaggio pedonale

QUADRO ECONOMICO GENERALE

FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO CESARE BATTISTI E 

REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO".

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c.3) Contributo cassa Ingegneri 4%

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

c.5) Smaltimento amianto

Ammontano le LAVORAZIONI 

c.2) Spese tecniche:

c.4) Spese per contributo autorità di vigilanza (su gara)


