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COMUNE DI SANGUINETTO

Lavori di asfaltatura e sistemazione area mercato in Piazza Nascimbeni
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

1.L'éppalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari all'asfaltatura e sistemazione dell'area mercato in
Piazza Nascimbeni, come specificato nella tavola grafica di progetto.

2. Rientrano nell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo per Amministrazione, tutte le attivita propedeutiche, collaterali e
consequenziali ai lavori stessi quali, in via esemplificativa e non esaustiva I'esecuzione di sopralluoghi preliminari e le riunioni
di coordinamento con il D.L. ed il personale afferente il comando di Polizia Locale.

3. Sono compresi nellaffidamento tutti i lavori, le prestazioni, le foriture e le prowviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio Patfi e Condizioni, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza. ,

4. Nessuna lavorazione puo essere intrapresa dall'affidatario se non preventivamente autorizzata dal D.L. della Stazione
Appaltante; il mancato rispétto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la messa in
pristino, a carico dell'esecutore, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Stazione Appaltante.

5. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve conformarsi alla

massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO
1. L'importo a base di gara, da assoggettare al ribasso offerto dall'esecutore, & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1 Lavori (L) . g 7.125,00
2 Oneri delle lsicurezza (0S) 600,00
TOT |IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (1+2) 7.725,00

2. L'importo dell'affidamento sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'esecutore in sede di
offerta sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo'2.
3. Non ¢ soggetto a ribasso I'importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto & stipulato parzialmente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e
parte “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti. L'importo del contratto puo variare,
in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del
Codice dei contratti.

2. | prezzi dellelenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicére alle singole quantita eseguite.

Resta inteso che i prezzi unitari offerti dall'appaltatore restano fissi, invariabili ed omnicomprensivi delle prestazioni richieste;

non potra pertanto essere richiesto da parte dell'appaltatore alcun adeguamento dei prezzi pattuiti.
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Art. 4 - EVENTUALI LAVORI IN OPZIONE
1. La stazione appaltante si riserva la facolta di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia, senza una
nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per 'esecuzione di nuovi lavori aggiuntivi
rispetto a quelli previsti nel progetto principale, fermi restando i seguenti limiti e condizioni: :
a) Qualunque variazione o modifica dovra essere preventivamente approvata dal RUP, con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante;
b) Le modifiche in aumento, per I'esecuzione di nuovi lavori, potranno essere introdotte fino alla concorrenza dell'importo
complessivo del ribasso offerto in sede di gara e dell'economia di minor [VA;
¢) Le suddette modifiche saranno introdotte agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto principale, salva
I'eventuale definizione di nuovi prezzi;
d) Le variazioni potranno comprendere 'adeguamento dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso;
e) | nuovi lavori saranno riconducibili alla medesima categoria di opere generali di cui si compone I'appalto principale;
f) A insindacabile giudizio della stazione appaltante i nuovi lavori potranno riferirsi sia ad ambiti di intervento contigui a
quelli oggetto dell'appalto principale, sia essere frézionati — su estensioni confrontabili con quelle dell'appalto principale -
in altre strade del territorio comunale, sia in ambito urbano che extraurbano, senza che per questo I'appaltatore possa
pretendere ulteriori compensi o indennita all'infuori del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
g) L'atto di ordinazione delle modifiche, oppure il relativo provvedimento di approvazione, riporteranno il differimento dei

termini per I'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 5 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE - SOSPENSIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali consecutivi decorrenti
dalla data di comunicazione di avvenuto aﬁidameﬁto da parte della Stazione Appaltante. Se I'Appaltatore, per causa ad esso
non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine predetto, puo chiedere la proroga presentando apposita richiesta
motivata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto. La proroga € concessa o negata con
provvedimento scritto del RUP. - '

2. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a 4rego|a d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore.

3. Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno essere sospese nel giorno di MERCOLEDI’ a causa dello svolgimento

del mercato settimanale. L’appaltatore ha I'obbligo di liberare e pulire I'area occupata dagli operatori del mercato

settimanale.

Art. 6 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del ca'ntiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto
ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,

Pag.2di 5



COMUNE DI SANGUINETTO

Lavori di asfaltatura e sistemazione area mercato in Piazza Nascimbeni
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento

allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Foglio Patti e Condizioni;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti allegati alla richiesta di offerta;

c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) ilPOS; .
e) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non &

vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in applicazione dell'articolo 59,
comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'articolo 22 del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
b) il Regolamehto generale D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
c) ildecreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - PAGAMENTI

I pagamento sara effettuato in un'unica rata contestualmente all'emissione dello stato finale e del Certificato di Regolare
Esecuzione. L'emissione di fattura e autorizzata dal D.L. previo accertamento corretta esecuzione. La liquidazione sara
effettuata entro i termini di Legge, su presentazione di regolare fattura previa verifica da parte dellEnte della tracciabilita dei
flussi finanziari e della regolarita del DURC.

L'Appaltatore ha facolta di ottenere la liquidazione del credito pﬁma dei 2 anni previsti previa emissione di polizza fidejussoria
ai sensi dell'art. 103 del Codice Contratti. ’

Art. 9. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per Ia richiesta di risoluzione del contratto..
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante
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bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti c.orrenti dedicati di cui al
comma 1; |
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma
1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli amrﬁessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una volta,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato
speciale. .
6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui- ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art.10 - PENALITA'

1. In caso di ritardato inizio dei lavori rispetto ai termini di cui al precedente Art. 3 o in caso di ingiustificata sospensione degli
stessi sara applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

2. Per qualsiasi ulferiore inadempienza commessa dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni affidate, & facolta della
Stazione Appaltante procedere all'applicazione di penali di importo; in ragione della gravita dellinadempienza, da un minimo
pari ad € 50,00 ad un massimo di € 250,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad
inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. Quest'ultimo avra un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualdra le

controdeduzioni non siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvedera all'applicazione delle penali.
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4. 1| pagamento delle penali non solleva I'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilita conseguente
linadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante

all'Appaltatore per i lavori svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo.

Art. 11. CONTESTAZIONI

Nel caso in cui alla verifica dei lavori questi non venissero ritenuti accettabili, sara redatto un verbale con lindicazione dei
rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale degli stessi.

Dall'esito del verbale il Comune dara comunicazione formale alla Ditta, la quale, per i lavori contestati, deve provvedere, a sue
cure e spese, alla ripetizione.

| lavori contestati si intendono a tutti gli effetti come non eseguiti e dovranno essere ripetuti entro il termine stabilito dalla
lettera di comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la

ripetizione non sara computato ai fini del calcolo di eventuali penalita per ritardi.

Art. 12. CONTROVERSIE

Tutte le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio, che potessero insorgere sia durante che al
termine dell'affidamento che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario. Il foro competente & quello di Verona.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigent? norme legislative e regolamentari in materia.

Sanguinetto, Ii 10 marzo 2021
Il Progettista

Geom. Michela Berti
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