



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**  
**Provincia di Treviso**

**Servizio: LAVORI PUBBLICI**

---

**DETERMINAZIONE n. 573 del 05-10-2015**

*(Rif. prop. 513)*

Oggetto: **SISTEMAZIONE AREA AD EST DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO CON RICAVO PARCHEGGIO E INCREMENTO SUPERFICIE SCOLASTICA - SECONDO STRALCIO - OPERE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE**

C.I.G.: 6417308217

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 68 del 20/12/2013 e n. 37 del 23/12/2013, i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo hanno convenuto di esercitare in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante ufficio unico e a decorrere dal 01/01/2014, nel rispetto delle norme contenute nella convenzione sottoscritta in data 24/12/2013, rep. n. 829;
- il Comune di Pieve di Soligo, in qualità di ente capofila, responsabile della gestione associata, organizza tecnicamente i relativi servizi;
- atti e i provvedimenti adottati in merito sono formalizzati quali atti dell'ufficio unico Lavori Pubblici - espropri Pieve di Soligo - Refrontolo;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 22 del 24.03.2015 del Comune di Pieve di Soligo e n. 23 del 02.04.2015 del Comune di Refrontolo, con cui si è provveduto all'ultimo aggiornamento delle strutture organizzative dei due Enti (macrostruttura);

Visto il decreto a firma del Sindaco del Comune di Pieve di Soligo n. 5 del 15.04.2015 con cui, stanti gli accordi raggiunti dai Sindaci dei due Comuni in sede di Coordinamento e recepiti nei provvedimenti succitati, sono stati nominati, con decorrenza dal 15 aprile, i Responsabili dei Servizi e degli Uffici Unici;

Visto il decreto n. 4 del 15.04.2015 con cui il Sindaco del Comune di Refrontolo ha fatto proprio, nell'ambito delle gestioni associate tra i due Comuni, il contenuto del succitato decreto, confermandolo nella sua interezza;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Pieve di Soligo n. 15 del 29.04.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 "armonizzato";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Pieve di Soligo n. 50 del 29.04.2015, con cui sono state affidate ai Responsabili dei Servizi Comunali le risorse umane e le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015, in attesa di definire ed approvare, con successivo atto, gli obiettivi gestionali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Refrontolo n. 16 del 04.05.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 "armonizzato";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04.05.2015, con cui sono state affidate ai Responsabili dei Servizi Comunali le risorse umane e le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015, in attesa di definire ed approvare, con successivo atto, gli obiettivi gestionali;

Viste le dotazioni finanziarie attribuite al Servizio Lavori Pubblici;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20.07.2015 con la quale è stato approvato dal punto di vista tecnico ed economico il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "sistemazione area ad est della Scuola Primaria di Solighetto con ricavo parcheggio e incremento superficie scolastica", redatto dall'arch. Massimo Pin del Servizio Unico Lavori Pubblici, che prevede due stralci funzioni: 1) opere edili e 2) opere stradali;

Dato atto che con determinazione n. 484 del 06.08.2015 sono state rettifiche le imputazioni di copertura finanziaria di cui alla D.G.C. 98/2015 e gli impegni di spesa assunti con D.T. 461/2015, per una corretta imputazione a bilancio;

Preso atto che nel progetto in questione sono state indicate la categoria prevalente con il relativo importo, nonché tutte le lavorazioni con i relativi importi;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento ha sottoscritto il verbale di validazione in data 17.07.2015 e ha acquisito ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dichiarazione del direttore dei lavori in data 05.10.2015 in merito alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto con la condizione che l'inizio lavori stradali abbia luogo successivamente all'intervento Enel di interrimento linea elettrica; alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Preso atto che i lavori edili – primo stralcio - della sistemazione area ad est della Scuola Primaria di Solighetto con ricavo parcheggio e incremento superficie scolastica, affidati con determina n. 461, sono per la quasi totalità già stati eseguiti (mancando delle sole lavorazioni connesse all'intervento Enel), e pertanto per la realizzazione del nuovo parcheggio, e per dare tutto compimento a quanto previsto dal progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20.07.2015, è necessario procedere all'affidamento dei lavori del secondo stralcio – opere stradali – con importo lavori a base di gara € 47629,00 + oneri sicurezza € 1.071,00 = totale lavori 48.700,00 €;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, e dato atto che l'opera di cui trattasi dovrà essere realizzata mediante contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Visto altresì l'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modificazioni e ritenuto di stabilire che l'appalto sia stipulato a corpo e misura;

Dato atto che:

- l'importo a base d'asta consente che l'affidamento dei lavori possa avvenire mediante *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 con la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 invitando alla stessa almeno cinque soggetti;

- la scelta del contraente avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:

- a) mediante la procedura negoziata in quanto la stessa, oltre che essere più rapida, consente un giudizio preventivo di serietà dei concorrenti;
- b) invitando cinque ditte tra quelle che hanno presentato richiesta di essere invitate alle trattative private;
- c) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 1 e 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) avvalendosi, in ordine alle modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse, delle disposizioni di cui all'art. 86 comma 3 del codice;

Precisato che:

- a) con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori del secondo stralcio – opere stradali - della “sistemazione area ad est della Scuola Primaria di Solighetto con ricavo parcheggio e incremento superficie scolastica”, ed il contratto sarà formulato in forma pubblica amministrativa a corpo e misura e conterrà le seguenti clausole essenziali;
- b) l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto;
- c) dato il carattere di completamento di opere già in corso per quanto riguarda il primo stralcio, l'inizio lavori del secondo stralcio dovrà avere luogo successivamente all'intervento Enel di interrimento linea elettrica e alle limitate opere edili rimanenti e relative solo agli ambiti dell'intervento Enel;
- d) la ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'inizio lavori, a proprio onere e carico, il Piano di Sicurezza Sostitutivo oltre al POS;
- e) il termine per l'esecuzione delle prestazioni sarà di giorni 37 (trentasette) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- f) nel caso di ritardo imputabile all'appaltatore, oltre il rimborso delle spese di assistenza sostenute dall'Amministratore egli deve sottostare al pagamento di una pena pecuniaria diaria stabilita, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale;
- g) è vietato il sub appalto;
- h) i pagamenti dei lavori saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- i) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori è l'arch. Daniela Bernaus del Servizio LL.PP.;

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) degli investimenti pubblici I27B15000150004 reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”;

Dato atto che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, Codice Identificativo Gara (CIG): 6417308217;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 è necessario effettuare un versamento/contributo di €30,00 a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici);

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 53.600,00 trova copertura per € 330,75 alla Scheda P.E.G. 7980 intervento 2.04.02.01 "Interventi per nuova viabilità scuola elem. Solighetto – fin. avanzo amm." e per € 53.269,25 alla Scheda P.E.G. 7981 intervento 2.04.02.01 "Interv. per nuova viabilità sc. elem. Solighetto - fin. contr. cons. BIM Piave", del Bilancio di Previsione 2015, esecutivo, che presenta necessaria disponibilità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, i soggetti invitati alla gara informale dovranno obbligatoriamente e, a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it servizi di accesso riservato AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute;

Visto il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. ed. i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e il D.M. 145/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1 di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'appalto dei lavori del secondo stralcio – opere stradali- della "sistemazione area ad est della Scuola Primaria di Solighetto con ricavo parcheggio e incremento superficie scolastica", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 con la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 invitando alla stessa le cinque ditte indicate nell'elenco che seppur non allegato fa parte integrate della presente ditte, di comprovata esperienza;
- 2 di dare atto che le somme necessarie a coprire il costo dei lavori del secondo stralcio – opere stradali- della "sistemazione area ad est della Scuola Primaria di Solighetto con ricavo parcheggio e incremento superficie scolastica", complessivi di IVA di € 53.570,00 trovano copertura come segue:

<b>Importo (€)</b>	<b>Titolo</b>	<b>Funzione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Intervento</b>	<b>Scheda/ar</b>	<b>Descrizione</b>
300,75	2	04	02	01	7980	Intervento per nuova viabilità scuola elem. Solighetto – fin. avanzo amm.
53.269,25	2	04	02	01	7981	Interv. per nuova viabilità sc. elem. Solighetto - fin. contr. cons. BIM Piave

del Bilancio di Previsione 2015, esecutivo, che presenta sufficiente disponibilità;

- di dare atto che il contratto sarà formulato in forma pubblica amministrativa a corpo e misura e conterrà le seguenti clausole essenziali;
- l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto;
- l'inizio lavori del secondo stralcio dovrà avere luogo successivamente all'intervento Enel di interrimento linea elettrica e alle limitate opere edili rimanenti e relative solo agli ambiti dell'intervento Enel;
- la ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'inizio lavori, a proprio onere e carico, il Piano di Sicurezza Sostitutivo oltre al POS;

- il termine per l'esecuzione delle prestazioni sarà di giorni 37 (trentasette) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- nel caso di ritardo imputabile all'appaltatore, oltre il rimborso delle spese di assistenza sostenute dall'Amministratore egli deve sottostare al pagamento di una pena pecuniaria diaria stabilita, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale;
- è vietato il sub appalto;
- i pagamenti dei lavori saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

3 di assumere l'impegno di spesa di € 30,00 a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici), con sede in Via Minghetti 10, 00187 Roma, Codice Fiscale 97584460584, da liquidarsi utilizzando il bollettino MAV predisposto con cadenza quadrimestrale dalla medesima Autorità, in cui verrà indicato l'importo del contributo dovuto per il periodo di riferimento e la data di scadenza entro cui effettuare il pagamento, con imputazione come sotto specificato

Importo (€)	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Scheda/ar	Descrizione
30,00	2	04	02	01	7980	Intervento per nuova viabilità scuola elem. Solighetto – fin. avanzo amm.

del Bilancio di Previsione 2015, esecutivo, che presenta sufficiente disponibilità;

4 di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2015;

**Parere di regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni): Favorevole.

Pieve di Soligo, 05-10-2015

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
*f.to BERNAUS DANIELA*

**Parere di regolarità contabile** (art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni): Favorevole.

**Visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Pieve di Soligo, 05-10-2015

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO  
*f.to Ferracin Fabio*

Il responsabile di procedimento: BERNAUS DANIELA \*