



# COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

*Città Metropolitana di Venezia*

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>239</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>10-09-2020</b>

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PAVE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**IN ESECUZIONE** alla deliberazione di G.C. n. 3 del 7.1.2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG e del Piano della Performance 2020-2022 e ss.mm.ii;

**VISTO** il decreto sindacale n. 6/2019 del 22.5.2019 di nomina dell'arch. Gianfranco Zilio a Responsabile dell'Area Tecnica;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 64 del 28.08.2020 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PAVE";

**ATTESO** che il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dall'Arch. Luigi Marcato di Piove di Sacco (PD), presenta il seguente quadro economico:

<b>REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PAVE</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
	1. Lavori a misura	€	67.264,19
	2. Importo lavori in economia	€	1.235,81
	<b>3. Importo totale lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>68.500,00</b>
	4. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.500,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>70.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	5. Iva lavori 10%	€	7.000,00
	6. Spese tecniche	€	8.320,00
	7. Iva su spese tecniche	€	1.830,40
	8. Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	949,60
	9. Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.400,00
	10. Sottoservizi e allacciamenti	€	500,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>20.000,00</b>

<b>C</b>	<b>Importo complessivo delle opere</b>	<b>€ 90.000,00</b>
----------	--	--------------------

**RICHIAMATA** la determina a contrarre n. 217 del 1.9.2020 del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici con la quale si è dato avvio alla consultazione preventiva ricorrendo all'affidamento diretto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni", con la richiesta della migliore offerta ai sensi del su indicato art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 mediante l'utilizzo dell'affidamento diretto scegliendo di consultare almeno 3 operatori economici in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

**CONSIDERATO** che le risultanze di consultazione, come indicato nel relativo verbale del 9.9.2020, sono le seguenti:

<b>nr. ordine</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>OFFERTA PROT.</b>	<b>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO</b>
1	MARINELLO CARLO Via Brentella n. 18 35020 Codevigo PD	9371 / 9.9.2020	8,500 %
2	EUROMONTAGGI SNC Piazza Mercato n. 31 35010 Villanova PD	9372 / 9.9.2020	9,980%
3	F.LLI BORDON SNC Via Lova n. 71 30010 Campolongo Maggiore VE	9373 / 9.9.2020	21,000%

**ATTESO** che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta F.LLI BORDON SNC, con sede a Campolongo Maggiore VE in Via Lova n. 71, che ha offerto il ribasso del 21,00% al netto degli oneri per la sicurezza, quindi per un importo lavori di € 54.115,00 a cui vanno aggiunti € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo, Iva esclusa, di € 55.615,00;

**RITENUTO** di aggiornare il quadro economico approvato con la DGC 64/2020 come segue:

<b>REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PAVE</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
	1. Lavori a misura	€	53.138,71
	2. Importo lavori in economia	€	976,29
	<b>3. Importo totale lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>54.115,00</b>
	4. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.500,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>55.615,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	5. Iva lavori 10%	€	5.561,50
	6. Spese tecniche	€	8.320,00
	7. Iva su spese tecniche	€	1.830,40

8. Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	12.273,10
9. Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.400,00
10. Sottoservizi e allacciamenti	€	5.000,00
	€	<b>34.385,00</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>		
<b>C Importo complessivo delle opere</b>	€	<b>90.000,00</b>

**DATO ATTO** che sotto la propria responsabilità l'operatore economico F.LLI BORDON SNC ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli previsti all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;

**DATO ATTO** che l'intervento è finanziato attraverso un contributo statale di cui alla Legge di bilancio n. 160/2019 e che le lavorazioni dovranno essere, pena la revoca del contributo, iniziate entro il 15 del mese di settembre 2020 e ritenuto, per tale motivo, di procedere con la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto che sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 lett. eeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i in forma privata e sottoscritto digitalmente;

**ATTESO** che la ditta F.LLI BORDON SNC, ha dichiarato che intende subappaltare i lavori entro il limite stabilito dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che le presenti lavorazioni trovano copertura al cap. 7392 "Messa in sicurezza viabilità con contributo statale" Imp. n. 344/2020;

**VISTO** il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto delle risultanze della consultazione e di disporre l'aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 9.9.2020;
2. di aggiudicare alla ditta F.LLI BORDON SNC, con sede a Campolongo Maggiore VE in Via Lova n. 71, i lavori di "Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo Via Pave" a fronte del ribasso offerto pari al 21,00% al netto degli oneri per la sicurezza, quindi per un importo lavori di € 54.115,00 a cui vanno aggiunti € 1.500,00 e l'Iva 10% per un totale complessivo pari a € 61.176,50 Iva inclusa, imputando il suddetto importo al cap. 7392 Impegno n. 344/2020;
3. di rideterminare il quadro economico dell'opera nel modo seguente:

<b>REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PAVE</b>		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
11.	Lavori a misura	€ 53.138,71
12.	Importo lavori in economia	€ 976,29
13.	<b>Importo totale lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 54.115,00</b>

14. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.500,00
<b>Totale lavori</b>	€	<b>55.615,00</b>
<b>B</b> <i>Somme a disposizione</i>		
15. Iva lavori 10%	€	5.561,50
16. Spese tecniche	€	8.320,00
17. Iva su spese tecniche	€	1.830,40
18. Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	12.273,10
19. Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.400,00
20. Sottoservizi e allacciamenti	€	5.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>34.385,00</b>
<b>C</b> <b>Importo complessivo delle opere</b>	€	<b>90.000,00</b>

4. di dare atto che la verifica dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi è risultata positiva;
5. di dare atto che i codici identificati dell'intervento sono: CUP E41B20000990001 ed il CIG n. 84193191D5;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura al cap. 7392 "Messa in sicurezza viabilità con contributo statale" Imp. n. 344/2020.

**Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.**

Data Parere regolarità tecnica: 10-09-2020

Il Responsabile  
Dell' Area Servizi Tecnici  
Zilio Gianfranco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000.**

Data: 11-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000.**

<b>Sub impegno N. 344/ 1 del 11-09-2020</b> a Competenza CIG 84193191D5	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7392 / Articolo MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CON CONTRIBUTO STATALE	
Causale	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PAVE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
<b>Importo 2020</b>	<b>Euro 61.176,50</b>
Beneficiario	2132 F.LLI BORDON S.N.C. DI ANTONIO, CRISTIANO, MANUELE

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità: 11-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Campolongo Maggiore, 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Zilio Gianfranco