



**ORIGINALE**

## COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

*Città Metropolitana di Venezia*

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>DETERMINAZIONE N.</b>     | <b>217</b>        |
| <b>Data di registrazione</b> | <b>12-07-2021</b> |

**OGGETTO:**

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X - 1^ PARTE. FINANZIAMENTO STATALE CON D.M. 71/2020. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**IN ESECUZIONE** alla deliberazione di G.C. n. 1 del 12.1.2021, di approvazione del Piano Integrato della Performance PIP e del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2021-2023 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto sindacale n. 23/2020 del 29.12.2020 di nomina dell'arch. Gianfranco Zilio a Responsabile dell'Area Tecnica;

**ATTESO** che:

- con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 72 del 25.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 24.09.2020 il Comune di Campolongo maggiore risulta assegnatario di un contributo di € 849.089,91 per l'intervento di "Ampliamento della scuola elementare "S.Pio X" dell'Istituto Scolastico "D.Valeri" di Campolongo Maggiore, sita nel capoluogo;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 15.05.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di ampliamento della Scuola elementare "San Pio X" ed il relativo Quadro Economico dell'intervento;

**ATTESO** che, ai sensi del Decreto del MIUR n. 615/2018, l'importo complessivo ammesso a finanziamento per l'intervento di "Ampliamento della scuola elementare S. Pio X" è di € 2.156.861,33 corrispondente all'importo complessivo indicato nel Quadro Economico del Progetto di fattibilità tecnico economica e che con il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 71 del 25.07.2020 si è concessa una prima tranche dell'importo di € 849.089,91;

**DATO ATTO** che, ai sensi del su indicato Decreto del MIUR, i lavori dovranno essere affidati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo Decreto, e pertanto entro il 24 settembre 2021;

**RITENUTO**, visto l'avanzamento dell'iter amministrativo per la realizzazione dell'opera, di procedere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, con l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento;

**RAVVISATO** che:

- il personale in organico all'ufficio servizi tecnici, data la particolarità e complessità delle opere da eseguire, nonché dal carico di lavoro in essere, non riesce a svolgere la prestazione in argomento;
- è necessario individuare un professionista esterno o studio tecnico per l'incarico del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Ampliamento della scuola elementare S. Pio X – 1<sup>a</sup> Parte";

**ATTESO** che allo scopo è stata chiesta la migliore offerta economica di spesa al geometra Omar Drago di Agna PD, che propone, comunicazione prot. n. 2854 del 04.03.2021, per la redazione del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento una spesa arrotondata per difetto di € 12.500,00 escluso IVA e oneri previdenziali. proponendo un iniziale ribasso del 50,00% sull'importo calcolato per tali prestazioni sul Compenso professionale ai sensi del D.M. 17/06/2016, D.Lgs 50/2016 e smi corrispondente a 25.565,82;

**RITENUTO** che la suddetta offerta economica sia congrua e rispondente a quanto richiesto e, ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico per le prestazioni indicate al geom. Drago Omar;

**VERIFICATO** che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente in Consip e nel M.e.p.a. alcun Bando analogo ai servizi di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che la spesa in oggetto è da intendersi ricompresa nel quadro economico dell'opera approvato dalla delibera di G.C. n. 38/2018 e che la stessa sarà rimodulata in funzione dell'importo lavori derivante dalla Progettazione definitiva/esecutiva;

;

**DATO ATTO** che la spesa per il presente affidamento pari ad € 12.500,00 oltre a C.N.Geometri 5% per € 625,00 e IVA al 22% € 2.887,50 per un totale complessivo di € 16.012,50, trova copertura al cap. 7190 "Ampliamento nuova scuola elementare con contributo statale" del bilancio 2021;

**VISTE** le dichiarazioni del Professionista attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli atti dell'UTC;

**VISTI** gli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a), l'art. 37 comma 1 e l'art. 147 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, così come recentemente modificati dalla Legge 120/2020 ;

**DATO ATTO** che il pagamento delle somme dovute per il presente servizio sarà liquidato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, fermo restando la corrispondenza del servizio alle clausole pattuite;

**VISTO** l'art. 1 comma 629 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che impone il versamento diretto dell'IVA all'erario nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'ente, esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte;

**DATO ATTO** che il codice CIG assegnato è N. Z813267BB8;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. per le premesse qui richiamate, di affidare l'incarico, ai sensi del DLgs 81/2008, per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di "Ampliamento della Scuola primaria San Pio X – 1^ Parte" al Geom. Drago Omar di Agna PD, Via Pelaloco, 15C, C.F. DRGMRO79H28C964T, P.Iva 03821020280 a fronte dell'offerta acquisita al prot. n. 8394 del 08.07.2021;
2. di impegnare la spesa per il presente affidamento al cap. 7190 "Ampliamento nuova scuola elementari con contributo statale" del bilancio 2021 la somma complessiva di € 16.012,50 oneri fiscali e previdenziali compresi;
3. di dare atto che la spesa derivante sarà rimodulata in funzione dell'importo lavori derivante dalla Progettazione definitiva/esecutiva e che il presente impegno di spesa potrà essere ridimensionato di conseguenza;
4. ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che:
  - l'oggetto del contratto riguarda l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di "Ampliamento della Scuola primaria San Pio X – 1^ Parte"
  - l'importo complessivo del contratto ha un costo di € 16.012,50 oneri fiscali e previdenziali compresi;
  - il fornitore è il geometra Drago Omar di Agna PD, C.F. DRGMRO79H28C964T, P.Iva 03821020280;
  - la scelta del contraente è effettuata ai sensi degli articoli n. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da ultimo modificato dalla Legge 120/2020 e smi;
  - il contraenti hanno attestato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. che il codice CIG per tale incarico è il Z813267BB8;
6. che il codice CUP dell'opera è il E46B19000110002;
7. che l'impegno di spesa in argomento viene imputato all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita, come evidenziati nel prospetto allegato al bilancio di previsione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
9. di attestare il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
10. di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento
11. che in caso di ulteriori necessità, allo stato non prevedibili né preventivabili, si procederà con ulteriore provvedimento.

**Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.**

Data Parere regolarità tecnica: 12-07-2021

Il Responsabile  
Dell' Area Servizi Tecnici  
Zilio Gianfranco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000.**

Data: 12-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000.**

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità: 12-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.