


Regione del VENETO

Provincia di PADOVA

Comune di BAONE

***Sistemazione dissesto idrogeologico al km 3 della ex SP62, ora via Spiasi,
in località Calaone nel Comune di Baone***

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		Giugno 2021
		-
<i>QUADRO ECONOMICO</i>		R05
PROGETTISTA Dott. Geol. Pier-Andrea Vorlice 		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Arch. Villani Leila SETTORE LAVORI PUBBLICI' COMUNE DI BAONE		

QUADRO ECONOMICO

Provincia di	PADOVA
Comune di	BAONE
Committente	COMUNE DI BAONE

QUADRO ECONOMICO

**Sistemazione dissesto idrogeologico al km 3 della ex SP62, ora via Spiasi,
in località Calaone nel Comune di Baone**

QUADRO ECONOMICO	3
-------------------------------	----------

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

Il costo che l'amministrazione dovrà sostenere per la realizzazione del progetto è stato calcolato sulla base del calcolo sommario della spesa (si veda elaborato R06) ed è articolato nel seguente quadro economico di spesa redatto ai sensi dell'art. 16 DPR 5.10.2010 n.207.

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'ASTA

a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 234.142,15
a2	Oneri per la sicurezza	€ 4.300,00
	Importo totale dei lavori	€ 238.442,15

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia (IVA compresa)	//
b2	Somma per indennizzo occupazione temporanea p.p.	€1.000,00
b3	Indagini geologiche e geotecniche integrative	€ 5.300,00
b4	Coordinatore per la sicurezza	€ 4.500,00
b5	Imprevisti compresa IVA	€ 6.572,10
b6	Accantonamento art 113 codice appalti	€4.768,84
b7	Spese tecniche di progetto	€ 9.693,68
b8	Spese tecniche ddll	€ 6.240,00
b9	Spese ANAC e commissione gara	€ 500,00
b10	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico oneri ed IVA inclusi	€ 6.900,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.500,00
b12	CNPAIA 4% su b4 (CSP)	€ 180,00
b13	IVA su A3	€ 23.844,22.
b14	IVA su b3+b7+b10+b11+b12	€ 6.559,01

B 15 Ribasso d'asta

Sommano € 77.557,85

TOTALE COMPLESSIVO € 316.000,00