

ALLEGATO 12 - REV. 19/11/2018	STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
COMUNE DI	MERLARA (PD)
CONSORZIO DI BONIFICA DI RIFERIMENTO	ADIGE - EUGANEO DI ESTE (PD)
CONSORZIO DI BONIFICA DI RIFERIMENTO	ALTA PIANURA DI S. BONIFACIO (VR)
SVILUPPO TOTALE OGGETTO DI INTERVENTO (M)	78.782,84

LAVORI	U.M.	COSTO UNITARIO	Q.TA¹	COSTO TOTALE
ESCAVO AFFOSSATURA EX NOVO	M	€ 20,00	10.272	€ 205.443,00
ESCAVO E/O RISEZIONAMENTO AFFOSSATURE	M	€ 8,00	49.507	€ 396.054,16
TAGLIO ALBERATURE DI SPONDA	M	€ 6,00	49.507	€ 297.040,62
PULIZIA TRATTI TOMBINATI ACCESSI	CAD.	€ 350,00	50	€ 17.500,00
ESPURGO FOSSATI (PULIZIA E ADEGUAMENTO)	M	€ 12,00	7.947	€ 95.362,80
PULIZIA TRATTI CON ACQUE STAGNANTI	M	€ 18,00	0	€ 0,00
ADEGUAMENTI IDRAULICO - PRIORITARI	M	€ 50,00	5.057	€ 252.852,50
TOTALE LAVORI				€ 1.011.400,58

INTERVENTI COMPLESSI COORDINATI C.D.B.	U.M.	COSTO UNITARIO	Q.TA¹	COSTO TOTALE
INTERVENTO SU SPONDE SCOLO DUGALE DI MERLARA, IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONE IN VIA STRADONA - FRANAMENTO E GREPI	/	€ 16.000,00	1	€ 16.000,00
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PULIZIA SU SCOLO MANTEO IN VIA MALMERCATO	/	€ 18.000,00	1	€ 18.000,00
TOTALE INTERVENTI COMPLESSI				€ 34.000,00

COSTI AGGIUNTIVI	U.M.	COSTO UNITARIO	Q.TA¹	COSTO TOTALE
ONERI PER SICUREZZA	%	5,00		€ 52.270,03
IMPREVISTI	%	10,00		€ 104.540,06
*SPESE DI RILIEVO	CAD.	€ 1.000,00	10	€ 10.000,00
**SPESE TECNICHE	%	15,00		€ 156.810,09
IVA	%	22,00		€ 229.988,13
TOTALE COSTI AGGIUNTIVI				€ 501.338,27

*RILIEVI E PROVE NECESSARIE PER L'INTERVENTO

**COLLAUDI E ALTRO NECESSARIO PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO

TOTALE INTERVENTI	€ 1.512.738,85
--------------------------	-----------------------