



# Comune di San Pietro in Gu

Provincia di Padova

35010 - Piazza Prandina, 37

San Pietro in Gu

Email certificata: protocollo@pec.comune.sanpietroingu.pd.it

## Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale in Via Garibaldi a San Pietro in Gu

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CODICE ELABORATO

TITOLO

PF | RR 03.0.00

COMMESSA | DATA | SCALA

TI1123 | 08.2020 |

### QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE



### Comune di San Pietro in Gu

San Pietro in Gu (PD),

Piazza Prandina n.37

C. Fiscale 81000550285/P. Iva 01764300289

PROGETTISTA



Tosato Ingegneria S.r.l.  
via Giardi, n° 17  
31036 - Istrana (TV)  
T. 0422 582537 - F. 0422 411754  
m. info@tosatoingegneria.com  
w. tosatoingegneria.com



Ing. Daniele Tosato

| REV. | DATA        |                 | REDIGE | VERIFICA | APPROVA |
|------|-------------|-----------------|--------|----------|---------|
| 00   | Agosto 2020 | Prima emissione | DM     | CM       | CV      |
|      |             |                 |        |          |         |
|      |             |                 |        |          |         |



| <b>COMUNE DI SAN PIETRO IN GU</b>   |                     |
|---|---------------------|
| <b>REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA GARIBALDI A SAN PIETRO IN GU</b>   |                     |
| <b>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</b>  |                     |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |                     |
|   | <b>IMPORTO [€]</b>  |
| <b>A) TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>   | <b>€ 144 900,00</b> |
| A1) Oper stradali (OG3)   | € 140 000,00        |
| <b>Totale lavori a corpo</b>  | <b>€ 140 000,00</b> |
| A10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  | € 4 900,00          |
| <b>Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>   | <b>€ 4 900,00</b>   |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>   | <b>€ 35 700,00</b>  |
| B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto segnaletica verticale  | € -                 |
| B2.1) Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica  | € 1 000,00          |
| B2.2) Bonifica da ordigni bellici   | € -                 |
| B3) Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi  | € 3 000,00          |
| B4) Imprevisti e arrotondamento   | € 1 200,00          |
| B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 10 000,00         |
| B6) Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) del d.lgs.50/2016   | € -                 |
| B7.1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza  | € 20 000,00         |
| B7.2) Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs.50/2016  | € -                 |
| B8) Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione e di supporto al RUP  | € 500,00            |
| B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  | € -                 |
| B10) Spese per pubblicità   | € -                 |
| B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € -                 |
| B12) Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)                                      | € -                 |
| B13) Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale   | € -                 |
| <b>C) IVA:</b>  | <b>€ 19 400,00</b>  |
| C1) IVA su lavori e sicurezza   | € 14 490,00         |
| C2) IVA su somme a disposizione [B1+B2+B3+B6+B13]   | € 400,00            |
| C2) IVA su somme a disposizione [B7+B8+B9+B10+B11+B12]  | € 4 510,00          |
| <b>Totale costo intervento (A+B+C)</b>  | <b>€ 200 000,00</b> |