



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 106 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 230

**Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI
A CODROIPO 2 LOTTO. AGGIUDICAZIONE APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA DIRETTA A SEGUITO GARE DESERTE.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **maggio**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- nell'anno 2010 un tecnico del genio civile ha effettuato una serie di sopralluoghi presso tutte le scuole attive del Comune di Codroipo con l'intento di evidenziare le problematiche legate alle parti non strutturali degli edifici che avrebbero potuto portare alla diminuzione delle condizioni di sicurezza verso le persone e le cose presenti;
- i Piani Triennali delle OO.PP. degli ultimi anni contenevano al proprio interno gli interventi relativamente alla verifica puntuale delle criticità e alle opere necessarie per l'adeguamento delle scuole per quanto riguarda interventi non di tipo strutturale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 20.03.2017, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto generale e di fattibilità tecnica ed economica relativo delle opere riguardanti la "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO" – 1 e 2 lotto, presentata dall'ing. Sandro Zanin con prot. 30735 del 29.11.2016 e 4342 del 17.02.2017 il quale prevedeva una spesa complessiva di € 220.000,00;
- un primo intervento è stato realizzato e collaudato con determina dei LL.PP. n. 251 del 2019;
- con determinazione dell'Area LL.PP. n. 231 del 17.12.2018 è stato affidato all'ing. Sandro Zanin di Talmassons, l'incarico per la sola progettazione definitiva/esecutiva e tutte le attività collegate, delle opere riguardanti la "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO – 2 LOTTO", così come previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- tale prerogativa di intervento è stata mantenuta anche negli anni successivi, ma il secondo intervento, a seguito dello studio e della redazione del progetto ha comportato un aumento della spesa complessiva a € 265.000,00;
- che con protocollo n. 11025 del 23.04.2019 il professionista ha consegnato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria delle parti non strutturali di alcuni edifici scolastici;
- che con determinazione dell'Area LL.PP. n. 298 del 30.12.2020 con la quale è stato affidato il servizio di direzione dei lavori riguardanti la "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO – 2 Lotto" all'ing. Sandro Zanin con studio in Via L. Cadorna, 25 a TALMASSONS (UD), verso l'importo di € 8.503,93 oltre oneri 4% e IVA 22% per complessivi € 10.789,79;
- con delibera di G.C. n. 263 DEL 18.12.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante la "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO" – 2 Lotto", trasmesso dall'ing. Sandro Zanin, con prot. n. 11025 del 23.04.2019, ed integrato con prot. n. 32826 del 14.12.2020, dell'importo complessivo di € 265.000,00,

RICHIAMATI:

- il decreto dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 46 del 19.04.2021, con il quale si approva la documentazione di gara prodotta sulla piattaforma eappaltiFVG e si procede ad indire la gara di appalto delle opere di "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO" – 2 Lotto";
- il decreto dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 42 del 07.06.2021, con il quale si dichiara deserta la gara di appalto delle opere di cui sopra;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.07.2021 con la quale è stata approvata la variazione il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 aggiornando anche il finanziamento dell'opera di cui trattasi fino ad un importo di € 310.000,00 e pertanto con un aumento di spesa di € 45.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 269 del 23.12.2021, esecutiva a termini di legge, con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo riguardante la "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO" – 2 Lotto", trasmesso dall'ing. Sandro Zanin, con prot. n. 34481 del 15.12.2021, dell'importo complessivo di € 310.000,00, come evidenziato nel seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO	€	€
A.1	LAVORI EDILI	214.191,72	
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA	8.960,92	
A.3	ONERI COVID	4.783,26	
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		227.935,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		

B.1	I.V.A. su lavori 22% di A	50.145,90	
B.2	Spese tecniche prog. + prev. 4%	11.157,55	
B.4	Spese tecniche DL + prev. 4%	8.844,09	
B.5	I.V.A. su sp. Tec. 22%	4.400,36	
B.6	Spese incentivi progettazione	2.297,59	
B.7	tasse gare	450,00	
	Spese per imprevisti	4.768,61	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		82.064,10
	SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B)		310.000,00

DATO ATTO che:

- con determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 36 del 22.02.2022, era stata approvata la documentazione di gara da generare sulla piattaforma regionale e indetta la nuova gara di appalto effettuata successivamente con procedura negoziata ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 senza bando, previa consultazione di 6 operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici su e_appaltiFVG ed in modo da dare la possibilità alle imprese minori di partecipare ad appalti di basso importo quali sono quelli oggetto del presente atto (Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara);
- con determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 34 del 22.02.2022, era stata impegnata la spesa per la tassa di gara di cui alla stessa gara;

DATO ATTO che, nei termini previsti non ha presentato offerta alcun concorrente invitato;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 52 del 14.03.2022, con la quale la gara era stata dichiarata nuovamente deserta nonostante l'aumento dei prezzi delle singole opere da realizzare;

TENUTO CONTO che la gara dell'opera di cui trattasi è stata dichiarata deserta per ben 2 volte pur con l'aumento degli importi di contratto;

CONSIDERATO che la norma ha istituito la possibilità di utilizzare la trattativa diretta la quale si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

PRESO ATTO che la trattativa diretta risponde a due fattispecie normative: Affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto legislativo;

RICHIAMATO altresì il D.L. 76 del 16.07.2020 "misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale" (convertito con legge 120/2020), con il quale vengono definite nuove procedure per l'affidamento di lavori e di servizi professionali riguardanti opere pubbliche e nello specifico le opere e servizi riguardanti l'edilizia scolastica di importo sopra soglia;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 del suddetto D.L. il quale cita "... *Nei casi e nei settori dell'edilizia scolastica, ... le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'U.E. ...*";

CONSTATATA la possibilità e l'opportunità di semplificare le procedure di affidamento del servizio di cui alla presente con un affidamento in trattativa diretta anche in considerazione dell'efficienza ed economicità che debbono contraddistinguere l'ente pubblico, tenuto conto della situazione particolare dell'edificio per il quale è prioritario agire in tempi relativamente brevi per assicurare la sicurezza degli individui che ne usufruiscono;

RITENUTO di improntare l'operato della committenza nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la

garanzia di massima qualità del progetto e dell'esecuzione dell'opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i principi, cui deve essere improntato l'affidamento dei contratti pubblici;

RITENUTO di procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 75 di data 12.04.2022, si approva la documentazione di gara e si procedere ad indire nuovamente la gara di appalto delle opere di "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO" – 2 Lotto" con una trattativa diretta ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 76 del 16.07.2020 "misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale" (convertito con legge 120/2020);

- con determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 78 di data 13.04.2022, nell'ambito della indizione della gara di appalto delle opere di "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO" – 2 Lotto", si impegna, a favore di ANAC la ulteriore spesa di € 225;

RILEVATO che tale spesa è ricompresa nel quadro economico dell'opera che viene così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO	€	€
A.1	LAVORI EDILI	214.191,72	
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA	8.960,92	
A.3	ONERI COVID	4.783,26	
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		227.935,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
B.1	I.V.A. su lavori 22% di A	50.145,90	
B.2	Spese tecniche prog. + prev. 4%	11.157,55	
B.4	Spese tecniche DL + prev. 4%	8.844,09	
B.5	I.V.A. su sp. Tec. 22%	4.400,36	
B.6	Spese incentivi progettazione	2.297,59	
B.7	tasse gare	675,00	
	Spese per imprevisti	4.543,61	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		82.064,10
	SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B)		310.000,00

DATO ATTO che:

- l'art. 44bis della Legge Regionale 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici" prevede la costituzione di una rete regionale di stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo di una rete informatica;
- le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;
- che il coordinamento e il supporto previsto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 viene realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell'opera pubblica;
- in data 28 e 31 maggio 2018 fra la regione FVG e Comune di Codroipo è stata stipulata la medesima convenzione entrando a fare parte integrante della rete delle S.A.;
- che la S.A. convenzionata istituisce presso la propria sede un ufficio, facente parte della Rete di stazioni appaltanti, d'ora in avanti definito come "Ufficio della rete" per la realizzazione di lavori di competenza della

- medesima stazione appaltante, che opera in rete direttamente sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG posta a disposizione dalla Regione;
- che la piattaforma presenta al proprio interno un elenco di operatori distinto per categorie merceologiche che viene aggiornato continuamente con delle regole dalla Regione F.V.G. costituendo di fatto anche un elenco di operatori per la singola stazione appaltante;

CONSTATATO pertanto che, per la formazione dell'elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate, risulta possibile attingere dall'Albo degli operatori economici iscritti alla piattaforma eAppaltiFVG della Regione, per la categoria di lavori attinenti e/o similari a quelli oggetto dell'affidamento;

RITENUTO di agevolare l'azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure di scelta del contraente al fine di non inasprire il procedimento mediante metodi la cui tempistica risulta oltre modo lunga e laboriosa con aggravii per la redazione di molteplici atti e con un carico eccessivo di oneri rispetto all'effettivo importo di spesa e grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata di raggiungere;

ATTESO che la procedura di affidamento è effettuata interamente sulla piattaforma regionale eAppaltiFVG;

ATTESO che la documentazione di gara viene generata sulla piattaforma eAppaltiFVG la quale insieme al progetto costituiranno gli atti della trattativa negoziata diretta;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che la documentazione di gara è stata generata sulla piattaforma regionale e indetta la nuova gara di appalto a trattativa diretta contenente le seguenti condizioni, già note dalla precedente gara:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto s'intende provvedere alla messa in sicurezza, di alcuni edifici comunali mediante adeguamento dei controsoffitti e rifacimento dell'impermeabilizzazione di una copertura;
- il contratto avrà per oggetto: "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO – 2 Lotto" e sarà stipulato in forma privata o con scambio di lettere commerciali;
- la gara di appalto sarà esperita con procedura diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.L. 76/2020 e s.m.i. in quanto trattasi di opere già sottoposte a gara andata deserta e relative a manutenzione di edifici scolastici;
- il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, lett. a) del decreto Lgs 50/2016;
- l'importo posto a base di gara l'importo posto a base di gara è di € 227.935,90 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 8.960,92 e oneri Covid-19 pari a € 4.783,26 e quindi per un importo soggetto a ribasso d'asta di € 214.191,72;
- il termine per l'ultimazione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna viene normato dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la cauzione non viene richiesta in quanto le imprese invitate sono micro, piccole o medie imprese;
- la penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori è fissata nel 1% dell'importo contrattuale (art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- i pagamenti saranno regolati da quanto previsto negli artt. 14 e segg. del Capitolato Speciale d'Appalto;
- è prevista l'eventuale anticipazione max. del 20% di legge qualora l'aggiudicatario lo richieda;
- per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto;
- i lavori affidati sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 80% dell'importo complessivo del contratto;

VERIFICATO successivamente che, benchè la categoria principale per l'intervento indicata nel CSA fosse la OG01 e comprendesse opere di cartongesso oltre che lavori preparatori e successivi ai lavori di impermeabilizzazione nella realtà le opere di preparazione delle impermeabilizzazioni sono strettamente connesse a quest'ultime e quindi fanno più correttamente parte alla categoria OS08;

RITENUTO di suddividere l'opera nel modo corretto come di seguito evidenziato:

- opere direttamente correlate alla cat. OS08 = 185.913,00,
 - opere correlate alla cat. OG01 = 37.239,64,
- così come anche dichiarato dal progettista;

DATO ATTO che per la valutazione dell'operatore economico e dell'offerta si è tenuto conto:

- a) della necessaria esperienza nel settore,
- b) delle modalità operative di organizzazione dell'incarico,
- c) della necessaria rotazione nel caso di affidamenti per attività similari per categoria merceologica e classe di importo eseguite negli ultimi 2/3 anni,
- d) della disponibilità a eseguire l'appalto;
- e) dell'offerta economica,

VISTE le precedenti procedure andate deserte il RUP ha interpellato alcune ditte verificando con esse la possibilità della realizzazione delle opere alle medesime condizioni della precedente gara;

CONSIDERATO che sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG possono essere selezionati gli operatori economici i quali, devono potersi ritenere specialisti nel settore;

DATO ATTO che l'invito alla procedura è generato all'interno della piattaforma eAppaltiFVG con RDO: rfq_33975 – tender_23839 pubblicata il 13.04.2022 è stato invitato a partecipare alla "trattativa diretta" l'operatore economico Impermeabilizzazioni Degano Luciano geom. Beatrice Degano srl, con sede in Via Pozzecco, 2/A a Lestizza (UD);

ATTESO che l'offerta doveva pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 03.05.2022 e che entro tale termine la ditta invitata ha presentato la propria documentazione giustificativa;

PRESO ATTO che l'operatore economico invitato ha partecipato come capogruppo dell'ATI composta anche dalla ditta C.F.L. Compagnia Friulana Lavori di Cemin Aurelio & C. s.n.c. con sede in Via Roma, 73 a Sutrio (UD). La partecipazione delle ditte viene indicata in: 83% Impermeabilizzazioni Degano s.r.l. e 17% C.F.L. snc;

VERIFICATO che per mero errore la base d'asta inserita nella piattaforma e lettera di invito era errata in quanto era indicato: 214.191,90 anzi che 214.191,72;

RITENUTO di calcolare l'offerta applicando lo sconto al reale importo lavori da scontare pari a € 214.191,72;

VISTA l'offerta inserita nella piattaforma dalla quale si evince un ribasso del 1,0%, e pertanto da applicare all'importo lavori a base d'asta pari a €. 214.191,72 oltre agli oneri di sicurezza previsti in € 13.744,18;

DATO ATTO che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto s'intende provvedere alle opere evidenziate al punto precedente e meglio illustrate nel computo metrico di affidamento e nel progetto messo a base di gara;
- il contratto avrà per oggetto: "SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO – 2 Lotto" e potrà essere stipulato nelle forme standard di scambio di corrispondenza o in forma privata;
- il compenso si intende "a corpo ed a misura";
- l'importo di aggiudicazione complessivo risulta €. 212.049,80 oltre agli oneri di sicurezza previsti in € 13.744,18 per complessivi € 225.793,98, oltre all'IVA 22% di legge;
- Per le altre condizioni, vale quanto precedentemente evidenziato nella documentazione di gara sulla piattaforma e-appaltiFVG oltre che da quanto previsto nel capitolato speciale di appalto e dalle norme di legge che regolano gli appalti;

ATTESO che ai fini dell'aggiudicazione definitiva si è proceduto alla verifica tramite il sistema AVCPass della documentazione presentata in sede di gara e dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta come previsto dalla normativa vigente sugli appalti, con esito positivo;

VISTO il DURC della capogruppo, certificato n. prot. INAIL_31504296 emesso in data 17.02.2022 con (scadenza 17.06.2022), che attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTO il DURC della mandante, certificato n. prot. INPS_31317349 emesso in data 04.02.2022 con (scadenza 04.06.2022), che attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA l'autocertificazione dell'operatore economico presentata in sede di gara in cui si dichiara che le ditte non sono tenute alla disciplina di cui alla L. 68/1999;

RIMANENDO in attesa delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 83 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti (cosiddetta ANTIMAFIA);

VISTO quanto evidenziato dal D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11.09.2020 e modificata con L. 108/2021 in merito alla semplificazione e velocizzazione degli appalti che rende possibile l'aggiudicazione senza ulteriori termini;

RISCONTRATO che al momento non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza a carico di detta imprese, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

REPUTATO quindi che l'operatore economico risulta attualmente in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l'esecuzione della prestazione in quanto non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza a carico, a meno di evidenze successive;

TENUTO CONTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di affidamento;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente all'ATI di imprese di cui sopra l'appalto dei lavori di cui trattasi e di impegnare la spesa a favore della stessa;

RITENUTO di imputare la spesa di cui alla presente al capitolo dell'opera 3178/0 "ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI";

RITENUTO infine di aggiornare il quadro economico di spesa dell'opera nel modo sotto evidenziato:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO	€	€
A.1	LAVORI EDILI	214.191,72	
A.2	ribasso di gara -1%	-2.141,92	
A.3	ONERI DELLA SICUREZZA	8.960,92	
A.4	ONERI COVID	4.783,26	
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		225.793,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
B.1	I.V.A. su lavori 22% di A	49.674,68	
B.2	Spese tecniche prog. + prev. 4%	11.157,55	
B.4	Spese tecniche DL + prev. 4%	8.844,09	
B.5	I.V.A. su sp. Tec. 22%	4.400,36	
B.6	Spese incentivi progettazione	2.297,59	
B.7	tasse gare	675,00	
B.8	Spese per imprevisti	4.543,61	
B.9	Economie di gara	2.613,14	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		84.206,02

SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B)**310.000,00**

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardo all'effettuazione della spesa;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i., "nuovo codice dei contratti";
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" per la parte applicabile per gli aspetti di competenza statale; la L.R. n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
- il D.P.R. n. 0165/Pres. del 05.06.2003 "Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002" e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
- la L. 120/2020 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni e L. 108/2021;
- il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019;
- il decreto sindacale 10.11.2011 n. 174 di conferma incarico di Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;
-
- il decreto sindacale 10.11.2011 n. 174 di conferma incarico di Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 9 del 05.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATA anche la deliberazione giuntale nr. 82 del 10.05.2021, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio, e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATO l'art. 3 c. 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 n. 15, che dispone il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, l'ente si trova in esercizio provvisorio;

ATTESO CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2022) del bilancio pluriennale 2021-2023;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di far proprie le premesse al presente atto, di assegnare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. 120/2020 e 108/2021, l'appalto

delle opere di “SISTEMAZIONE PARTI NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI A CODROIPO” – 2 Lotto” all’operatore economico: ATI avente capogruppo la ditta Impermeabilizzazioni Degano Luciano geom. Beatrice Degano srl, con sede in Via Pozzecco, 2/A a Lestizza (UD) e mandante la ditta C.F.L. Compagnia Friulana Lavori di Cemin Aurelio & C. s.n.c. con sede in Via Roma a Sutrio (UD);

2. di approvare l’offerta presentata in sede di RDO su eappaltiFVG e pari a €. 212.049,80 oltre agli oneri di sicurezza previsti in € 13.744,18 per complessivi € 225.793,98, oltre all’IVA 22% di legge;
3. di dare atto che le due ditte partecipano all’ATI nelle seguenti quote percentuali: per l’83% Impermeabilizzazioni Degano s.r.l. e per il 17% C.F.L. snc;
4. dare atto che l’incarico di esecuzione lavori dovrà essere espletato con le clausole di cui in narrativa e che dovrà essere effettuato secondo quanto disposto in premessa;
5. di impegnare la seguente spesa a favore dell’ATI come sotto evidenziato:

Soggetto creditore	ATI - capogruppo: Impermeabilizzazioni Degano Luciano geom. Beatrice Degano srl, mandante: Compagnia Friulana Lavori di Cemin Aurelio & C. s.n.c.							
Sede Legale	Via Pozzecco, 2/A a Lestizza (UD)							
C.F. e P.IVA.	Capogruppo 02196600304 - mandante: 00617630306							
CIG	918354336D	CUP	J85B18001850004					
CAPITOLO	NUMERO	DESCRIZIONE DELL’OGGETTO						
	3178/0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI						
Importo scuola G Bianchi	Codice controllo di gestione	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n. 6/1 D.Lgs. 118/2011				
				L1	L2	L3	L4	L5
€ 275.468,66	----	FPV 2022	IV trimestre 22	02	02	01	09	003

6. di aggiornare conseguentemente il quadro economico così come evidenziato in premessa;
7. Di dare atto che l’intervento in argomento è finanziato con fondi propri comunali ed è imputato al cap. 3178/0 “adeguamento edifici scolastici diversi” del Bilancio 2021 – 2023 (FPV 2022);
8. al fine della corretta imputazione delle presenti spese di dare atto che il cronoprogramma finanziario è il seguente;

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO			
2021 e precedenti	2022	2023	TOTALE
€ 13.837,21	€ 296.162,79	€ 0,00	€ 310.000,00

9. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario e di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
10. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell’art. 23 del D.L.gs 14 Marzo 2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti dirigenti” “Determinazioni”.

Pareri resi si sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 18-05-2022

F.to digitalmente ZANELLO EDI

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 19-05-2022

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ZANELLO EDI

Documento informatico firmato digitalmente