

COPIA

DECRETO N. 41 del 13-08-2020

PROVVEDIMENTO LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
IN COMUNE DI CODROIPO ANNO 2018. NUOVA INDIZIONE DI
GARA**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 303 del 19.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto preliminare/definitivo/esecutivo riguardante i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, redatto dal P.Ind. Sergio BERTOLA con con studio in Via Ponte della Delizia, 16 a VALVASONE-ARZENE (PN), dell'importo complessivo di € 200.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dell'area LL.PP. e manutenzioni n. 259 del 27.12.2018, con la quale si è proceduto ad indire la gara di appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo delle opere a base di gara € 144.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per complessivi € 149.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dell'area LL.PP. e manutenzioni n. 63 del 22.05.2019, con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali di gara di data 06.05.2019 e 09.05.201 e si aggiudicava la stessa gara di appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo delle opere a base di gara € 144.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per complessivi € 149.000,00 all'impresa economico ANTONIO CAMPANOTTO srl, con sede legale in via Giordano Bruno, 10 a RIVIGNANO TEOR (UD) aggiornando il quadro economico di spesa nel seguente modo:

| | | | |
|--|---|----|---------------------|
| A IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO | | | |
| A.1 | Importo lavori | € | 144.000,00 |
| A.2 | Ribasso di gara | -€ | 12.300,48 |
| A.3 | Oneri della sicurezza | € | 5.000,00 |
| | TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO | | € 136.699,52 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| B.1 | I.V.A. Su lavori 22% | € | 30.073,89 |
| B.2 | Spese tecniche + contributo | € | 10.261,28 |
| B.3 | I.V.A. su spese tecniche 22% | € | 2.257,49 |
| B.4 | Spese generali ed imprevisti (tassa, spese istruttorie ...) | € | 5.671,23 |
| B.5 | Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19.12.2018) | € | 30,00 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| B.5 Economie di gara | € 15.006,59 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 63.300,48 |
| SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B) | | € 200.000,00 |

RICHIAMATO il contratto del segretario comunale rep. n. 7328 del 09.08.2019, registrato a udine in data 28.08.2019 al n. 4928 1T;

VISTO il verbale di inizio lavori datato 10.09.2019 nel quale risultava come termine per l'ultimazione degli stessi la data del 06.05.2020;

ATTESO che da allora i lavori non sono iniziati;

DATO ATTO che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 37 del 16.3.2020 il RUP ha ritenuto di procedere alla revoca dell'affidamento dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI CODROIPO – ANNO 2018 a danno della ditta ANTONIO CAMPANOTTO srl, con sede legale in via Giordano Bruno, 10 a RIVIGNANO TEOR (UD) ed incameramento garanzia fidejussoria definitiva al tempo prestata e dato atto che nello stesso atto si stabiliva di attivare la procedura per l'affidamento dell'appalto ad altro concorrente così come previsto dalle norme vigenti;

DATO ATTO che pertanto deve essere ripetuta la gara di appalto al fine della realizzazione delle opere di cui trattasi;

RILEVATO che in relazione allo stato di emergenza sanitaria in atto, nel frattempo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 24.04.2020 ha emanato il "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI" specifico rispetto al Protocollo più generale per gli ambienti di lavoro del 14.03.2020 anch'esso aggiornato il 24.04.2020, protocolli poi allegati n. 6 e n. 7 al DPCM 26.04.2020 e pertanto con forza di legge;

DATO ATTO che in base al citato Protocollo, risulta necessario procedere con l'integrazione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO che ridefinisca conseguentemente anche l'ORGANIZZAZIONE del cantiere e l'eventuale CRONOPROGRAMMA delle lavorazioni e con la conseguente stima dei nuovi COSTI per i dispositivi e le attività di protezione dal Covid-19, indicati nel Protocollo e/o ulteriori ritenuti necessari.

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 157 del 03.08.2020, immediatamente esecutiva, con la quale si approva l'aggiornamento progettuale dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018 trasmesso dal professionista incaricato al prot. 18183/2020 il 20 Luglio 2020, dell'importo complessivo di €. 200.000,00 come evidenziato nel seguente quadro economico di spesa:

| | | | |
|----------|---|--------------|---------------------|
| A | IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO | | |
| A.1 | Importo lavori | € 137.164,00 | |
| A.2 | Oneri della sicurezza compreso Covid-19 | € 12.109,54 | |
| | TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO | | € 149.273,54 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | I.V.A. Su lavori 22% | € 32.840,18 | |
| B.2 | Spese tecniche + contributo 5% | € 10.563,08 | |
| B.3 | I.V.A. su spese tecniche 22% | € 2.323,88 | |
| B.4 | Spese generali ed imprevisti (tassa, spese istruttorie ...) | € 4.999,32 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 50.726,46 |
| | SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B) | | € 200.000,00 |

RITENUTO di dover indire una nuova gara di appalto;

RILEVATO che il progetto non è stato suddiviso in lotti in quanto funzionale solo nel suo intero complesso;

CONSIDERATO che al tempo l'art. 2 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. richiedeva espressamente di favorire l'accesso alla realizzazione delle opere alle piccole e medie imprese suddividendo le stesse in lotti funzionali;

DATO ATTO che il limitato importo a base d'asta è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) di € 150.000,00;

ATTESO che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;

ATTESO che in ragione dell'importo dell'intervento di interesse meramente locale, assume una valenza determinante qualsiasi aumento di costo dettato dalla mancanza di scelte adeguate all'appalto da compiere e, in particolare, le spese generali per la realizzazione di un appalto di modesto valore crescono in ragione della minore prossimità dell'impresa al luogo di esecuzione;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 in materia di “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” in merito alla semplificazione dei procedimenti in relazione al tipo di procedura da adottare e agli obblighi di pubblicità delle gare sotto soglia comunitaria;

RITENUTO di improntare l'operato della committenza nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la garanzia di massima qualità del progetto e dell'esecuzione dell'opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i principi, cui deve essere improntato l'affidamento dei contratti pubblici;

RITENUTO di agevolare l'azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure di gara al fine di non inasprire il procedimento mediante metodi la cui tempistica risulta oltre modo lunga e laboriosa con aggravii per la redazione di molteplici atti e con un carico eccessivo di oneri rispetto all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata di raggiungere;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di esperire l'appalto, con procedura di gara negoziata ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, comunque preceduta da un confronto fra più offerte di ditte diverse;

CONSTATATO che però successivamente a quanto sopra le lettere b), c) e d), dell'articolo 36 comma 2) sono state aggiornate/sostituite dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 semplificando ulteriormente le procedure di gara;

ATTESO che il comma 2) dell'articolo 36 evidenzia che “...per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”;

DATO ATTO che:

- l'art. 44bis della Legge Regionale 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” prevede la costituzione di una rete regionale di stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo di una rete informatica;
- le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;
- che il coordinamento e il supporto previsto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 viene realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell'opera pubblica;
- in data 28 e 31 maggio 2018 fra la regione FVG e Comune di Codroipo è stata stipulata la medesima convenzione entrando a fare parte integrante della rete delle S.A.;
- che la S.A. convenzionata istituisce presso la propria sede un ufficio, facente parte della Rete di stazioni appaltanti, d'ora in avanti definito come “Ufficio della rete” per la realizzazione di lavori di competenza della medesima stazione appaltante, che opera in rete direttamente sulla piattaforma telematica eappaltiFVG posta a disposizione dalla Regione;

RILEVATO che il TPO dell'Area LL.PP. e manutenzioni in data 28.12.2018 ha pubblicato un avviso sulla pagina principale del profilo committente www.comune.codroipo.ud.it, ove nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure ha invitato gli operatori economici ad accreditarsi presso i portali di eAppaltiFVG e MEPA e che da questi elenchi avrebbe estrapolato gli operatori economici da invitare;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019, il quale, agli artt. 4 e 5, disciplina le modalità di scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara e di applicazione della rotazione;

CONSTATATO che la piattaforma eappaltiFVG presenta al proprio interno un elenco di operatori iscritti distinto per categorie merceologiche che viene aggiornato continuamente con delle regole dalla Regione F.V.G. costituendo di fatto anche un elenco di operatori per la singola stazione appaltante;

CONSTATATO che, per la scelta dell'Operatore Economico da invitare, risulta possibile attingere dall'Elenco degli Operatori Economici iscritti alla piattaforma di cui sopra, per la categoria di lavori attinenti e/o similari a quelli oggetto dell'affidamento;

RITENUTO altresì di scegliere i nominativi utilizzando un criterio di territorialità oltre che della necessaria rotazione all'interno delle fasce di importo e categorie di lavori stabilite dalle leggi in vigore, di modo da dare la possibilità alle imprese minori di partecipare ad appalti di basso importo quali sono quelli oggetto del presente atto (vedi artt. 5 e 6 del regolamento comunale su citato);

VISTO l'art. 192 del DLgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto s'intende provvedere alla realizzazione di una serie di interventi puntuali sulla viabilità comunale allo scopo di accrescere la vivibilità dei luoghi e soddisfare alcune esigenze espresse dalla cittadinanza;
- il contratto avrà per oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018 e sarà stipulato in forma privata;
- la gara di appalto sarà esperita con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, lett. a) del medesimo decreto;
- l'importo posto a base di gara è di € 149.273,54 inclusi gli oneri diretti di sicurezza pari ad € 12.109,54 e quindi per un importo soggetto a ribasso d'asta di € 137.164,00;
- il termine per l'ultimazione dei lavori risulta di 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- la categoria corrispondente per l'intervento è la OG03, classifica I;
- la cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo fornitura previsto a base di gara;
- la cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale;
- la penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori è fissata nel 1‰ dell'importo contrattuale (art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- i pagamenti saranno regolati da quanto previsto negli artt. 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- è prevista l'eventuale anticipazione del 20% di legge qualora l'aggiudicatario lo richieda;
- per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto;
- i lavori affidati sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto;

ATTESO che la documentazione di gara viene generata sulla piattaforma eappaltiFVG la quale insieme al progetto costituiranno gli atti della gara di appalto;

RITENUTO di approvare la documentazione di gara e di procedere con la gara di appalto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 per la parte applicabile per gli aspetti di competenza statale;
- la L.R. 14/2002 e s.m.i., applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
- le direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pervenute con note prot. n. 22278 del 07.08.2015 e n. 16394 del 25.05.2016;
- il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 136 del 16.05.2018, avente per oggetto "Approvazione P.E.G. Anni 2018-2020. Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio", con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi interessati;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1. di far proprie le premesse al presente atto, di approvare la documentazione di gara e di procedere ad indire la gara di appalto in procedura negoziata delle opere di "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018";
2. di dare atto che la gara sarà espletata in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul portale delle stazioni appaltanti del FVG e la documentazione di gara verrà generata direttamente sulla piattaforma stessa la quale insieme al progetto costituiranno gli atti della gara di appalto;
3. di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), con il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. a) in combinato disposto con l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020;
4. di dare atto che l'importo posto a base di gara è € 149.273,54 inclusi gli oneri diretti di sicurezza pari ad € 12.109,54 e quindi per un importo soggetto a ribasso d'asta di € 137.164,00;
5. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le condizioni e clausole indicate in narrativa;
6. di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
7. di invitare alla procedura un n. di ditte fra zero e 5, il cui elenco non viene allegato alla presente secondo un criterio di rotazione degli invitati secondo l'importo e le categorie dei lavori;
8. di stabilire il termine di presentazione delle offerte in attuazione a quanto disposto dagli artt. 59-60-61-62-63-64 e 70 del Codice, così come aggiornato dalle normative seguenti;
9. di dare atto che l'elenco delle ditte invitate non viene materialmente allegato alla presente ma viene custodito a cura del RUP;
10. di nominare il seggio di gara informale formulata su eappaltiFVG così composta:
 - a. Presidente: Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni;
 - b. Componente: dipendente dell'Area LL.PP. e Manutenzioni all'uopo designato;
 - c. Componente verbalizzante: dipendente dell'Area LL.PP. e Manutenzioni all'uopo designato;
11. Di dare atto che l'intervento in argomento è finanziato con fondi propri e trova imputazione al cap. 3471/07 del Bilancio 2020 - 2022 (FPV 2020) approvato con delibera C.C. n. 19 del 18.06.2020 e che il cronoprogramma finanziario risulta il seguente:

| | CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO | | | |
|-------------------|----------------------------|------|------|-------------------|
| 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | TOTALE Q.E. OPERA |
| € 5.861,04 | € 194.138,96 | // | // | € 200.000,00 |

12. al fine della corretta imputazione delle somme presenti di dare atto che il cronoprogramma finanziario risulta quello di seguito evidenziato;
13. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario e di dare atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
14. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to ZANELLO EDI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 41 del 13-08-2020

**Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
IN COMUNE DI CODROIPO ANNO 2018. NUOVA INDIZIONE DI
GARA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 29-08-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 852.

COMUNE DI CODROIPO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
13-08-2020

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
