



COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'

Provincia di Verona

Telefono 0442/86014-86056 – Fax 0442/460110
 E-mail: info@comune.roveredodigua.vr.it
 PEC: protocollo@pec.comune.roveredodigua.vr.it

P.IVA-C.F. 00392460234
 Via Dante Alighieri, 10 (37040)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 104	OGGETTO: Procedura negoziata dei lavori sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di via Chiavica, via Ponte Destra, via Ponte Sinistra e via Violaro. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. CIG 7025886889 CUP J59J17000030006
DATA: 19-07-2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il Decreto n. 4 del 3 dicembre 2015, con il quale il Sindaco Pastorello Antonio ha conferito all'arch. BONINSEGNA MORENO l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzioni - cat. D , a far data dal 31.12.2015;
- Visto l'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 21 dicembre 2016, all'oggetto: "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2017 e Piano della Performance 2017-2019";

- Preso atto che con provvedimento di Giunta Comunale n. 21 del 30.03.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile, veniva esaminato ed approvato il progetto definitivo – esecutivo pervenuto in data 23.03.2017 con prot. n. 1107 relativo ai lavori di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via Chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro, predisposto dal responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Pubblica – Arch. MORENO BONINSEGNA, per un importo complessivo dell'opera pari ad €. 153.000,00.- di cui €. 127.000,00.- per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed €. 26.000,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Ravvisata la necessità di procedere per i lavori di realizzazione di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via Chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro, con il sistema di affidamento mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;
- Preso atto, che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, viene disposto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00.- e inferiore a €. 150.000,00.- per i lavori (o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- Preso atto che l'importo delle opere ammonta complessivamente ad €. 127.000,00.- inclusi gli oneri per la sicurezza e che pertanto si procede ad affidare i lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, invitando n. 5 imprese;
- Ritenuto, opportuno, provvedere con il criterio del “prezzo più basso”, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e le modalità previste nella lettera di invito alla gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- Preso atto che con avviso di manifestazione di interesse del 06.04.2017 con prot. n. 1324, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Roveredo di Guà, è stata resa nota l'intenzione di istituire un elenco di imprese da invitare per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procedendo all'individuazione di cinque imprese, mediante sorteggio pubblico;
- Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 20.04.2017 è stata nominata la Commissione di gara per il sorteggio pubblico di cui sopra;
- Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 20.04.2017 dal quale si evince che la Commissione di gara ha proceduto al sorteggio di n. 5 operatori economici tra le

n. 191 domande di partecipazione pervenute regolarmente entro i termini fissati nell'avviso di manifestazione di interesse del 06.04.2017 con prot. n. 1324, le quali sono state ritenute ammissibili, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, delle modalità di inoltro e della regolarità della documentazione presentata per la partecipazione;

- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59 del 20.04.2017, mediante la quale veniva approvato il verbale di sorteggio pubblico in data 20.04.2017, anche se non materialmente allegato alla stessa, in quanto segreto attraverso chiusura in busta sigillata e controfirmata ed adeguatamente conservato presso gli uffici comunali;
- Vista la determina a contrattare dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica n. 66 del 05.05.2017, mediante la quale venivano, fra l'altro, approvati i documenti di gara e nel contempo veniva precisata la procedura di gara;
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.77 del 30.05.2017 mediante la quale veniva nominata la commissione aggiudicatrice, avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via Chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro;
- Visto il Verbale di Gara in data 01.06.2017, con il quale veniva sospesa la procedura di gara, in quanto la Commissione, completata l'operazione di verifica delle offerte valide ed accertato che la soglia di anomalia risulta essere pari al 26.8820% (determinata tramite sorteggio, a seguito del metodo indicato con la lettera c), disponeva di verificare le offerte che sono risultate anomale, in quanto superiori alla soglia calcolata secondo le modalità sopra esposte;
- Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 84 del 06.06.2017, veniva approvato il Verbale di Gara in data 01.06.2017, con il quale veniva sospesa la procedura di gara, in quanto la Commissione, completata l'operazione di verifica delle offerte valide ed accertato che la soglia di anomalia risulta essere pari al 26,8820% (determinata tramite sorteggio, a seguito del metodo indicato con la lettera c)“, disponeva di verificare le offerte che sono risultate anomale, in quanto superiori alla soglia calcolata secondo le modalità sopra esposte;
- Preso atto che con comunicazione in data 08.06.2017 con prot. n. 2327, veniva richiesto ai soggetti interessati di inoltrare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 20.06.2017, tutte le spiegazioni ritenute utili per ciascun prezzo unitario offerto, circa la tipologia ed i materiali indicati in sede di gara, al fine di verificare la congruità delle offerte ritenute anomale, in quanto presentate con un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (determinata come precedentemente indicato);
- Visto il verbale di gara in data 20.06.2017, allegato al presente provvedimento, con il quale la Commissione, La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalla ditta ditta **I.C.S. S.r.l.** – Via Pierobon n. 5/7 – Limena (Pd) pervenuta in data 16.06.2017 con prot. n.2435, verificato che le caratteristiche dei materiali, indicate nelle relazioni facenti parte delle suddette spiegazioni, corrispondono a quelle indicate nell'elenco prezzi unitari del progetto definitivo - esecutivo, preso atto delle spiegazioni inserite a giustificazione di ogni prezzo

facente parte dell'elenco prezzi unitari, considerato che entrambe le ditte hanno fatto un'analisi dettagliata per ogni voce dell'elenco prezzi (scomponendo ogni prezzo in più componenti: materiali; noli e/o trasporti; mano d'opera; spese generali; utile impresa), conferma la congruità dei prezzi indicati nelle offerte presentate dalle sopra menzionate ditte, escludendo pertanto l'anomalia delle stesse e confermando i ribassi offerti in sede di gara.

- Visto che con il suddetto verbale di gara in data 20.06.2017 veniva aggiudicata provvisoriamente alla ditta **I.C.S. S.r.l.** – Via Pierobon n, 5/7 – Limena (Pd), l'appalto per i lavori di realizzazione di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro, offrendo il ribasso del **31,546%** (*diconsi trentuno/546 per cento*) sul prezzo a base d'asta, dando comunque atto che l'aggiudicazione stessa sarebbe stata condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali ed alla insussistenza, a carico del legale rappresentante della ditta di cui sopra, di eventuali successive cause di esclusione ed al riscontro delle dichiarazioni effettuate in sede di gara;
- Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 103 del 19.07.2017, veniva approvato il Verbale di Gara in data 20.06.2017 sopra menzionato e nel contempo veniva aggiudicato definitivamente alla ditta, **I.C.S. S.r.l.** – Via Pierobon n, 5/7 – Limena (Pd) l'appalto per i lavori di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro , per un importo complessivo di euro **87.567,50.-** (*diconsi euro ottantasettemilacinquecentosessantasette/50*) di cui euro **85.567,50.-** (*diconsi euro ottantacinquemilacinquecentosessantasette/50*) per lavori ed euro **2.000,00.-** (*diconsi euro duemila/00*) per oneri di sicurezza, applicando il ribasso offerto del **31,546%** sul prezzo a base d'asta, dando comunque atto che l'aggiudicazione stessa sarebbe stata condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali ed alla insussistenza, a carico del legale rappresentante della ditta di cui sopra, di eventuali successive cause di esclusione ed al riscontro delle dichiarazioni effettuate in sede di gara;
- Dato atto che sono stati eseguiti con esito positivo i controlli in merito al possesso in capo all'aggiudicatario, ditta **I.C.S. S.r.l.** – Via Pierobon n, 5/7 – Limena (Pd), dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Dato atto che tutte le verifiche eseguite sull'aggiudicatario, , relativamente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate e risultano regolari;
- Dato atto che il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) risulta regolare, come da documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roveredo di Guà (VR);
- Visti i Certificati del Casellario Giudiziale che risultano regolari;
- Ritenuto di procedere in tal senso;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Vista la Legge 15.05.1997 n. 127;
- Visto il D. Lgs. 50/2016;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dichiarare efficace la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 103 del 19.07.2017, per i lavori di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro, per un importo complessivo di euro **87.567,50.-** (*diconsi euro ottantasettemilacinquecentosessantasette/50*) di cui euro **85.567,50.-** (*diconsi euro ottantacinquemilacinquecentosessantasette/50*) per lavori ed euro **2.000,00.-** (*diconsi euro duemila/00*) per oneri di sicurezza, applicando il ribasso offerto del **31,546%** sul prezzo a base d'asta, avendo completato tutte le verifiche relativamente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 risultando le stesse regolari.
3. Di dare atto che l'importo complessivo di €. 87.567,50.- IVA compresa (al 10%) a favore della ditta I.C.S. – Via Pierobon n, 5/7 – Limena (PD, trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, al cap. 690.2 “lavori di sistemazione stradale e rafforzamento delle banchine di Via chiavica, Via Ponte Destra, Via Ponte Sinistra e Via Violaro Bilancio di Previsione 2017, imp. n. ___77___.
4. Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio Tecnico procedere con i successivi e consequenziali provvedimenti in merito.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to arch. Moreno Boninsegna



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.

TRASMESSA ALL'UFFICIO _____ IL _____

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO**

F.to: Pastorello Giampaolo



Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate, con l'individuazione dell'Ufficio di provenienza, in un apposito registro annuale, di cui risponde l'Ufficio Segreteria.

SI ATTESTA CHE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE, AL SITO www.comune.roveredodigua.vr.it, A PARTIRE DA OGGI E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AVENTE N° REG. PUBBL. **247**.

Roveredo di Guà, lì 27-07-2017

IL MESSO COMUNALE

F.to: Savio Domenico

