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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A. LAVORI  % I.V.A Importi in € 

  1. Lavori a Misura  - - 

  1. Lavori a Misura   22.041,86 
      a. Opere per abbattimento barriere architettoniche 4,0000 15.643,43 

      b. Opere di manutenzione straordinaria 22,0000 6.398,43 

  2. Sicurezza speciale a Misura   22,0000 1.876,16 

TOTALE A) LAVORI  23.918,02 

    
B. SOMME A DISPOSIZIONE    
  1. SPESE DIVERSE   1.262,88 
    1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto  22,0000 - 
    1.2 Maggiori lavori imprevisti 5,28% Lavori   22,0000 1.262,88 € 
    1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto  22,0000 - 
    1.4 Incremento del prezzo chiuso  22,0000 - 
    1.5 Spese per commissioni giudicatrici  22,0000 - 
    1.6 Spese pubblicità  22,0000 - 
    1.7 Spese per opere d’arte (max 2% importo a base d’asta)  22,0000 - 
    1.8 Altro  22,0000 - 
  2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   - 
    2.1 Indagini geologiche  22,0000 - 
    2.2 Rilievi topografici  22,0000 - 
    2.3 Rilievi sotto servizi  22,0000 - 
    2.4 Altro  22,0000 - 
  3. SPESE ANALISI E COLLAUDI   572,00 
    3.1 Analisi di laboratorio  22,0000 - 
    3.2 Collaudo statico  22,0000 572,00 
    3.3 Collaudo tecnico-amministrativo  22,0000 - 
    3.4 Altro  22,0000 - 
  4. SPESE TECNICHE   5.720,00 
    4.1 Progettazione  - 1.560,00 
    4.2 Fondo incentivante  - - 
    4.3 Progettazione strutturale  - 1.040,00 
    4.4 Progettazione impianti  22,0000 - 
    4.5 Direzione dei lavori  - 1.560,00 
    4.6 Contabilità  - 520,00 
    4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  22,0000 520,00 
    4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  22,0000 520,00 
    4.9 Frazionamenti/accatastamenti  22,0000 - 
    4.10 Assicurazione dipendenti  22,0000 - 
    4.11 Attività preliminari  22,0000 - 
    4.12 Altro  22,0000 - 
  5. ACQUISIZIONE AREE   - 
    5.1 Espropriazione terreni  22,0000 - 
    5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti  22,0000 - 
    5.3 Altro  22,0000 - 
  6. OCCUPAZIONE AREE   - 
    6.1 Espropriazione terreni  22,0000 - 
    6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti  22,0000 - 
    6.3 Altro  22,0000 - 
  7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   - 
    7.1 Alla rete di energia elettrica  22,0000 - 
    7.2 Alla rete telefonica  22,0000 - 
    7.3 Altro  22,0000 - 
  8. ALTRE SOMME   - 
  - - 
  9. I.V.A.   3.078,62 
      9.1 I.V.A. su A) LAVORI  2.446,15 
      9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE  632,47 
    

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  7.554,87 
I.V.A. su A) LAVORI  2.446,15 

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE  632,47 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA 
 
 

 10.633,50 

    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  34.551,52 
    

IL PROGETTISTA    
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