

Prospetto di ammortamento degli investimenti			anni di ammort.	investimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ammortam.	residuo
forniture e interventi sui quadri elettrici			20	70.339,97	1.758,50	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	50.996,48	19.343,49
forniture e interventi sui corpi illuminanti			15	376.164,50	12.538,82	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	25.077,63	363.625,68	12.538,82
lampade			4	3.358,00	419,75	839,50	839,50	839,50	419,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.358,00	-
TOTALI ammortamenti intervento iniziale				449.862,47	14.717,07	29.434,13	29.434,13	29.434,13	29.014,38	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	28.594,63	417.980,16	31.882,31
manutenzioni ordinarie quadriennali			4	31.568,03	-	-	-	-	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	21.703,02	9.865,01
TOTALI				481.430,50	14.717,07	29.434,13	29.434,13	29.434,13	30.987,38	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	30.567,63	439.683,18	41.747,32