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COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza 11l Novembre, 16 Tel.0439.7941 pec: lamon@postemailcertificata.it
32033 Lamon Fax 0439.794234 www.comunelamon.gov. it
cod. fiscale 00204380257 lamon@feltrino.bl.it

GARA DEL GIORNO 18 LUGLIO 2018 - ORE 10,00

OGGETTO: Lavori di adeguamento strada m silvopastorale di LE EI Localita sala LE EI in
comune di Lamon . — CUP J57H16000880001 CIG 7555596310

I1 giorno 18 (diciotto) luglio 2018 (duemiladiciotto) alle ore 10.00 presso I'U.O. Affari Generali.
ufficio Contratti sono riuniti:

— Coldebella Paola, responsabile dell'U.O. Affari Generali, in qualita di responsabile Unico
del Procedimento che assume il ruolo di Presidente di gara

— Candaten Anna Maria, che svolge le funzioni di segretario di gara;

— Celli Cristiana ., funzionario dell'Ufficio Contratti che svolge la funzione di teste;

— Ferraccio Patrizia , funzionario dell'Ufficio Segreteria che svolge la funzione di teste;

Preliminarmente si da atto che:

con determina dirigenziale nr.58 del 2.07.2018 ¢ stato approvato il metodo di gara e i criteri
di affidamento;

in data 08.06.2018 n. 11854 di protocollo ¢ stato pubblicato apposito avviso all'Albo
comunale e sul sito del Comune di Feltre - Amministrazione trasparente - bandi di gara e
contatti :

in data 02.07.2018 si ¢ provveduto alla selezione delle ditte partecipanti. mediante sorteggio.
come da verbale in pari data;

con lettera d'invito prot. 13750 del 02.07.2018 ¢ stato richiesto alle ditte sorteggiate — di
seguito elencate — di formulare la propria offerta:

N 7DITT A s T | Citta di Feltre - Provincia di Belluno
1 TONET srl, Santa Glustma ‘ B E SRR
2 |CoGEFOR s, Susegna SEEE 523

3 l(T_TYr::nto srl Trento i 1, ¢

4 F.1li Fabris Costrunom Srl di Clmolals p

5 ECos‘u unom Stradali Maltml Sllvcstro srl Vo 1. !

6 Bortoluzzn C.eleste sri, Belluno |
'_7_ : MOI‘L“I srl, Pergine o

8 2S Group Srl di TL;’aSSEI Padovana "

9_ j Sici srl, Fonzaso )

.lb_- Deon spa, Belluno- _ .
| 11 Fontana srl, BL“UHO e i

_1_2 e F.1li _Dc Pfé spa, Ponte nelle Alpl
l i'ﬁi Impresa Lostruzmm SeLco Geom. Altonso Aldno di an_\_c

14 Ruffato Marm srl, Borborlcco

15 Andreola Costruzmm Generali spa, Lorla M i
|16

Dm snc di Dalle Mulle Marino & C. Arsié ‘

Nr. 0015330

Titolario
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17 Brussi Costruzioni srl, Nervesa della Battaglia

18 Burlon srl, Telve

19 Mores Angelo sas, Arsié¢ |

20 Tecno Scavi snc, Lamon

- con la medesima lettera d'invito veniva tra l'altro precisato:

- L'importo dei lavori: €. 235.975.65 (duecentotrentacinquemilanovecentosettantacinque/65)  dei
quali soggetti a ribasso €.231.455,08 (duecentotrentunmilaquattrocentocinquantacinque/08) e
€.4.520,57 per oneri relativi ai piani di sicurezza di cui al D.L.vo 81/2008 non soggetti a ribasso.
L'importo ¢ a misura. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre
individuato 1 costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art.23 comma 16 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per un totale di €.50.920,12

- criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione ¢ effettuata con il criterio del prezzo piu basso
formulato mediante ribasso percentuale indicato in lettere ed esclusione automatica delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97 co.2 del D. Lvo 50/2016. 1 prezzi unitari offerti, eventualmente corretti
(limitatamente alle operazioni di calcolo), costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

In sede di gara verra sorteggiato il metodo di calcolo dell'anomalia, di cui alle lettera a), b) ¢) d) ed
e) dell' art.97 co.2 del D.Lv.o 50/2016. Non si procedera all'esclusione automatica delle offerte
anomale nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci.

Nell'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed ¢) dell’art. 97, comma 2
del Codice dei contratti pubblici, si precisa che: a) 'esclusione del 20% o del 10% delle offerte
ammesse € applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il
calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si
accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%).
indipendentemente dalla presenza di piu offerte con identico ribasso percentuale: ¢) a prescindere
dal metodo sorteggiato, il ribasso offerto potra essere espresso con un numero massimo di decimali
pari a tre.

Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti offerte:

N  |DITTA

—_—

ICT Trento srl, Trento

Morelli srl, Pergine

2S Group Srl Di Terrassa Padovana

F.lli De Pra spa, Ponte nelle Alpi

F.1li Fabris Costruzioni Srl di Cimolais

Burlon srl. Telve

| TONET srl, Santa Giustina

Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl, Vo

Cloe|w]lon | wm s w]o

Bortoluzzi Celeste srl, Belluno

Impresa Costruzioni Secco Geom. Alfonso, Alano d_i
Piave

=]

11 Dm snc di Dalle Mulle Marino & C. Arsié

12 Deon spa, Belluno

13 Brussi Costruzioni srl, Nervesa della Battaglia

14 Tecno Scavi snc. Lamon
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167

Andreola Costruzioni Generali spa, Loria
16 Mores Angelo sas, Arsié |

17 ISici srl. Fonzaso ‘

Il Presidente di gara da atto che i plichi pervenuti sono regolari nelle indicazioni richieste nel bando
di gara, dopodiché provvede all’apertura dei plichi stessi e constata:

- che la documentazione presentata corrisponde a quella richiesta per la partecipazione alla gara;

- I"esistenza della busta ermeticamente chiusa, ove si presume sia stata inclusa I’ offerta.

Tutto cio premesso, il Presidente della gara, dopo aver ammesso le ditte partecipanti, da lettura ad
alta ed intelligibile voce delle offerte. dalle quali rileva che la ditta

IN |[DITTA

| AMMESSA  RIBASSO
1 |ICT Trento srl, Trento e SI  NO per 10,472% |
2 |Morelli srl, Pergine ST NO per 12,812%
3 |28 Group Srl Di Terrassa Padovana 'SI. NO per | 16,786%
4 |F.ll De Pra spa. Pohte nelle_Alpi Sl NO per | 17361%
-g Fli Fabris Costruzioni Srl ECimolais 7 SI - NO per | S,SSS%i
_6—- Burlbn srl, Telve _ A 'SI NO per 7.891%
7 | TONET stl, Santa Giustina SI NO per 15.055%
8 | Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl, Vb SI  NO per 15,614%{
9 | Bortoluzzi Celesté_;;ri; Bcllun_o_m o iSI NO per | 15,340%‘
10 |Impresa C ostmzion} Secco Geom. Alfonso, Alano di Piave SI  NO per | 9.66(1‘_’/1
11 |Dm snc di Dalle MQE.Marino & C. Arsi¢ SI. NO per | 1 ],602%"
12 | Deon spa, Belluno | _ S NOper | 10333%)
13 |Brussi Costruzioni S;i. Nervesa della Battaglia SI NO per 4,110%
14 | Tecno Scavi snc, Lamon 'Sl NO per 11.950%
15 | Andreola Costruzioni Generali spa, Loria SI NO per 6.277%
16 |Mores Angelo sas, Arsi¢ 'sSI NO per 14,230%
17 Si_(:j_§rl. Fonzaso iSI NO per | 10,748%

Per il calcolo dell'anomalia da determinarsi ai sensi dell'art.97 co.2 D.Lv.o 50/2016 mediante il
sorteggio del metodo di cui alle lettera a), b) ¢) d) ed e), viene utilizzato il programma apposito
installato nella procedura STR Vision PBM in dotazione all'ente; vengono pertanto inserite nel
programma tutte le offerte presentate dalle ditte.

Viene quindi avviata la procedura di sorteggio della lettera: si da atto che dal programma viene
sorteggiata la lettera ""D"" .

Viene quindi allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale il calcolo
dell'anomalia effettuato dal programma, in base al quale risulta la soglia dell'anomalia pari a 12,669
L'aggiudicatario provvisorio risulta pertanto essere I'impresa TECNO SCAVI Snc di Lamon con il
ribasso dell'11,950%.
Alle 10,40 la seduta viene tolt]

/

I Presidente /' Lz
Y . ;
Itesti YOUaA l%j?gwwﬂ O, Cu S I
¥ Y

e
[l Segretario di gara L0 AT B
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COMUNE DI FELTRE

STR Vision PBM

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: prova
Importo soggetto a ribasso: € 231.455,08
Esclusione automatica: Si
Norma applicata:
Sorteggio del metodo: Automatico
Metodo di calcolo: Metodo D - Art.97, commaz, lett d)
Coefficiente sorteggiato:
Data del calcolo: 18/07/2018 10:40:46
Tipo di calcolo: Nazionale
Numero cifre decimali: 3
Numero concorrenti: 17
Numero ribassi: 17
Somma ribassi:
Media ribassi: -11,517000%
Variazione media ribassi: 10,00%
Media scarti:
Media scarti ricalcolata:
Soglia del'anomalia: -12,669000%
Offerta max ribasso: -17,361000%
Offerta min ribasso: -4,110000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia: 7

i;hﬁfef%r%eo%sa%g‘se automaticamente: 7

Ditta aggiudicataria 3

Ditta Ribasso

Tecno scavi s.n.c. -11,950000%

Opere correlate

Nr. opera

OPP2012/00001

Ditta Ribasso

F.lli De Pra s.p.a. -17,361000%
2S Group Srl -16,786000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl -15,614000%
Bortoluzzi Celeste Srl -15,340000%
Tonets.r.l. -15,055000%
Mores Angelo s.a.s. -14,230000%
Morelli SRL -12,812000%
Tecno scavi s.n.c. -11,950000%
D.M. s.n.c di Dalle Mulle Marino -11,602000%
Sici s.r.l. -10,748000%
I.C.T. SRL -10,472000%
Deon spa -10,333000%
SECCO ALFONSO -9,660000%
Burlon Srl -7,891000%

Andreola Costruzioni Generali s.p.a.
F.lli Fabris Costruzioni srl
Brussi Costruzioni Srl

-6,277000%
-5,555000%
-4,110000%

% (o
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Elenco dei ribassi che superano la media

| 3

Ditta Ribasso
F.lli De Pra s.p.a. -17,361000%
2S Group Srl -16,786000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl -15,614000%
Bortoluzzi Celeste Srl -15,340000%
Tonet s.r.l. -15,055000%
Mores Angelo s.a.s. -14,230000%
Morelli SRL -12,812000%
Tecno scavi s.n.c. -11,950000%
D.M. s.n.c di Dalle Mulle Marino -11,602000%
Ditta Ribasso
F.li De Pra s.p.a. -17,361000%
2S Group Srl -16,786000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl -15,614000%
Bortoluzzi Celeste Srl -15,340000%
Tonets.r.l -15,055000%
Mores Angelo s.a.s -14,230000%
Morelli SRL -12,812000%
Posiz. Ditta Ribasso
1 Tecno scavi s.n.c. -11,950000%
2 D.M. s.n.c di Dalle Mulle Marino -11,602000%
3 Sicis.r.l. -10,748000%
4 I.C.T. SRL -10,472000%
5 Deon spa -10,333000%
6 SECCO ALFONSO -9,660000%
7 Burlon Srl -7.891000%
8 Andreola Costruzioni Generali s.p.a. -6,277000%
9 F.lli Fabris Costruzioni srl -5,655000%
10 Brussi Costruzioni Srl -4,110000%

Data: 18/07/2018 Pagina 2 di 2




