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ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

 DETERMINAZIONE N. 204 

 Data di registrazione 13-07-2022 

 

 

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ 

GRADO DI BOJON - ISTITUTO COMPRENSIVO 'DIEGO VALERI - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

IN ESECUZIONE alla deliberazione di G.C. n. 1 del 11.1.2022, di approvazione del Piano 

Integrato della Performance PIP e del Piano Esecutivo di Gestione PEG  2022-2024 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 24/2021 del 21.12.2021 di nomina dell’arch. Gianfranco Zilio a 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 55 del 10.05.2022 avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BOJON - ISTITUTO 

COMPRENSIVO 'DIEGO VALERI”; 

 

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento pubblico è di € 162.500,00 come da quadro 

economico così distinto: 

 

SCUOLA MEDIA KENNEDY A BOJON DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) 

QUADRO ECONOMICO APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DI PRIMO LIVELLO 

   
COSTO DELL'INTERVENTO (A) 

A1 Demolizioni e strutture  122.166,93 € 

A2 Impianti 0,00 € 

A3 Finiture 0,00 € 

  Totale opere  122.166,93 € 

A4 Oneri sicurezza 2% su importo opere 2.443,34 € 

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A)  124.610,27 € 

   

SOMME VARIE (B) 

B1 IVA 10%  su totale costo intervento (A) 12.461,03 € 

B2 Imprevisti (1% su costo intervento (A) 1.288,82 € 

B3 Incentivi funzioni tecn ART 113 DLGS 50 / 2016 (2% su costo intervento (A) 2.492,21 € 

B4 Indagini strutture 3.600,00 € 
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  IVA ed oneri fiscali su B4 792,00 € 

B5 Spese tecniche rilievo con restituzione in formato dwg e pdf 3.500,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B5 940,80 € 

B6 Spese tecniche pianificazione indagini, affinamento vulnerabilità, progetto e computi 5.800,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B6 1.559,04 € 

B7 Spese tecniche Direzione Lavori 1.500,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B7 403,20 € 

B8 Spese tecniche Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 2.400,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B8 645,12 € 

B9 Certificazione regolare esecuzione 400,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B9 107,52 € 

  TOTALE SOMME VARIE (B) 37.889,73 € 

  COMPLESSIVO (A) + (B) 162.500,00 € 

 

ACCERTATO che l’intervento usufruisce di un finanziamento statale di € 145.000,00 concesso a 

seguito del  Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – 

Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021, art. 1, comma 139 bis legge 145/2018 

confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, finanziato dall’Unione Europea - 

Next Generation EU “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C.4; 

Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” e per € 17.500,00 con fondi propri 

di bilancio; 

 

DATO ATTO che, in quanto progetto ricadente nell’ambito del PNRR, sono da rispettarsi il 

conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze previste nonché ogni disposizione 

impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura; 

 

RAVVISATO inoltre che la progettazione ha tenuto conto delle indicazioni previste dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, in particolare nel merito del DNSH - Do Not Significant 

Harm - che individua i criteri per determinare come ogni attività contribuisca in modo sostanziale 

alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, come da art. 

17 del Regolamento UE 2020/852 nonché il perseguimento del principio tagging climatico, 

ambientale, digitale e che anche in fase di esecuzione dell’opera dovranno essere tenuti in 

considerazione tali aspetti; 

 

RICHIAMATO il comma 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, convertito in dalla Legge 108/2021, 

che prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo in 

relazione all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile, 

prevedere il sostegno alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani; 

 

DATO ATTO che con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 

pari opportunità del 07.12.2021 sono state adottate le linee guida volte a favorire la pari opportunità 

di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e che in base a tali linee guida, per la 

presente procedura, si deroga all’applicazione delle misure di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. 

77/2021 in quanto trattasi di operatore economico con meno di quindici dipendenti e di affidamento 

diretto per importo di modico valore;  
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RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 182 del 28.06.2022 del Responsabile dell’Area Servizi 

Tecnici con la quale sì è dato avvio alla consultazione preventiva ricorrendo all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del vigente D.Lgs n. 50/2016 così come da ultimo 

modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, il quale dispone l’affidamento 

diretto per i lavori di importo non superiore a € 150.000,00 ad operatori in possesso delle 

caratteristiche di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti di cui al comma 1) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come previsto al punto 3.6 delle 

Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

CONSIDERATO che le risultanze di consultazione sono le seguenti: 

 Impresa EDILGRIGOLETTO S.n.c. di Grigoletto Giorgio e Michis - Via don Michele, 65 - 

30010 Camponogara – VE che ha presentato al prot. 9135/2022 un ribasso pari allo 0,5% 

sull’importo dei lavori; 

 Impresa Edile ZAMPIERI MATTEO - Via Basse, 7 - 30010 Campolongo Maggiore VE, 

con comunicazione prot. 9155/2022 declina la richiesta d’offerta; 

 BORTOLOTTO COSTRUZIONI di Bortolotto Matteo - Via Caresin, 50/2 - 35020 

Arzergrande PD non risponde alla richiesta d’offerta; 

 

ATTESO che dall’indagine di mercato effettuata l’unica offerta pervenuta risulta essere quella 

presentata dall’impresa EDILGRIGOLETTO S.n.c. di Grigoletto Giorgio e Michis con sede in Via 

don Michele, 65 - 30010 Camponogara (VE) che ha offerto il ribasso percentuale del 0,5% 

sull’importo dei lavori stabilito in € 122.166,93; 

 

RITENUTO in virtù del ribasso offerto, di aggiornare il quadro economico di progetto come segue: 

 

SCUOLA MEDIA KENNEDY A BOJON DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) 

QUADRO ECONOMICO APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DI PRIMO LIVELLO 

   
COSTO DELL'INTERVENTO (A) 

A1 Demolizioni e strutture  121.556,10 € 

A2 Impianti 0,00 € 

A3 Finiture 0,00 € 

  Totale opere  121.556,10 € 

A4 Oneri sicurezza 2% su importo opere 2.443,34 € 

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A)  123.999,44 € 

   

SOMME VARIE (B) 

B1 IVA 10%  su totale costo intervento (A) 12.399,94 € 

B2 Imprevisti  1.288,82 € 

B3 Incentivi funzioni tecn ART 113 DLGS 50 / 2016 2.492,21 € 

B4 Indagini strutture 3.600,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B4 792,00 € 

B5 Spese tecniche rilievo con restituzione in formato dwg e pdf 3.500,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B5 940,80 € 

B6 Spese tecniche pianificazione indagini, affinamento vulnerabilità, progetto e computi 5.800,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B6 1.559,04 € 

B7 Spese tecniche Direzione Lavori 1.500,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B7 403,20 € 
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B8 Spese tecniche Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 2.400,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B8 645,12 € 

B9 Certificazione regolare esecuzione 400,00 € 

  IVA ed oneri fiscali su B9 107,52 € 

  TOTALE SOMME VARIE (B) 37.828,65 € 

C Economie di gara (IVA 10% compresa) 671,91 € 

  COMPLESSIVO (A) + (B) 162.500,00 € 

 

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 182/2022 sono state impegnate le risorse necessarie per 

dare esecuzione all’intervento per l’importo di € 123.352,32 al cap. 7192 “Interventi analisi sismica 

e riqualificazione edifici scolastici - PNRR” del Bilancio 2022 dando atto che la restante somma 

pari a complessivi € 21.647,68 risulta già impegnata con le determine nn. 12/2022 e 107/2022, ed   

€ 17.500,00 al cap. 7193 “Interventi straordinari di manutenzione ad integrazione cap. 7192” 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

ATTESTATO il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 

1) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

 

ATTESA la propria dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

 

APPURATO il possesso dei necessari requisiti in capo all’impresa individuata, in particolare quelli 

generali desunti dall’art. 80 del D.Lgs 150/2016 e dalla stessa impresa autocertificati, e la regolarità 

DURC; 

 

DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione e RUP è l’arch. Gianfranco Zilio, dipendente del 

Comune di Campolongo Maggiore, Responsabile dell’Ufficio Servizi Tecnici e che il gruppo di 

lavoro, così come previsto dal vigente Regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo per 

funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) approvato con DGC n. 125/2020, per 

l’intervento in argomento è costituito, oltre che dal RUP, dai dipendenti dott. arch. jr Biolo Daniele 

e geom. De Marchi Sonia e ritenuto di procedere con il relativo impegno di spesa; 

 

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle risultanze della consultazione e di disporre l’aggiudicazione dei lavori di 

“MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI 

BOJON - ISTITUTO COMPRENSIVO 'DIEGO VALERI”, a favore dell’impresa  

EDILGRIGOLETTO S.n.c. di Grigoletto Giorgio e Michis con sede in Via don Michele, 65 - 30010 

Camponogara (VE) - C.F. e P.Iva n. 03958600276 – per il ribasso percentuale del 0,5% offerto 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, per un importo 
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lavori, quindi, di € 121.556,10 a cui vanno aggiunti € 2.443,34 quali oneri per la sicurezza e 

l’Iva al 10% per un totale complessivo di € 136.399,38 Iva inclusa; 

 

2. di imputare a favore della ditta aggiudicataria, la somma di € 123.352,32 al cap. 7192 

“Interventi analisi sismica e riqualificazione edifici scolastici - PNRR” e la rimanente somma di 

€ 13.047,06 al cap. 7193 “Interventi straordinari di manutenzione ad integrazione cap 7192” 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

3. di dare atto della rideterminazione del quadro economico dell’opera così come in premessa 

riportato;  

 

4. di dare atto e prescrivere all’impresa aggiudicataria gli obblighi e prescrizioni di cui al PNRR ed 

evidenziati in premessa, in quanto l’intervento è finanziato per la maggior parte con Decreto del 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale 

per la finanza locale del 08.11.2021, art. 1, comma 139 bis legge 145/2018 confluito 

successivamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR “Missione 2: rivoluzione 

verde e transizione ecologica; Componente C4; Tutela del territorio e della risorsa idrica; 

Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei comuni” e quindi con risorse dell’Unione Europea, Next Generation EU; 

 

5. di dare atto che la verifica dei requisiti di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è 

risultata positiva;  

 

6. di dare atto che i codici identificati dell’intervento sono: CUP: E49E19000370004 ed il CIG: 

92857191BB; 

 

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

 

8. di dare atto del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1) 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

 

9. di impegnare a favore del RUP e del gruppo di lavoro la somma di € 2.492,21 al cap. 7193 

“Interventi straordinari di manutenzione ad integrazione cap 7192” del Bilancio 2022 quali 

incentivi tecnici ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

10. di dare atto che l’impegno di spesa in argomento viene imputato all'esercizio finanziario in cui 

l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 di cui al 

D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

11. di dare atto che il competente Ufficio Ragioneria provvederà al versamento diretto dell’IVA 

all’erario ai sensi dell’’art. 1 comma 629 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 

 

12. di dare atto che il pagamento delle somme dovute per la presente fornitura sarà liquidato entro il 

termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, fermo restando la corrispondenza della 

fornitura alle clausole pattuite; 
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13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 

pagamenti conseguente al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio. 

 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Data Parere regolarità tecnica:  13-07-2022        

 

 

  Il Responsabile  

  Dell' Area Servizi Tecnici 

   Zilio Gianfranco 

 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m. 
 

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000. 

 

Data:  13-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO 

  Liguori Maria Felicia 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m. 
 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

Osservazioni:  

 

Data visto di regolarità: 13-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO 

  Liguori Maria Felicia 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m. 


