



Comune di Campodoro

Regione Veneto - Provincia di Padova
(C.U.C.) GAZZO_CAMPODORO
Centro di costo: III° SETTORE COMUNE DI CAMPODORO

Li: 5 luglio 2016

Protocollo: 0004112

Oggetto: Procedura negoziata. Lavori di realizzazione "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE".
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area "Servizi Tecnici" n. 208, in data 30.10.2015.

Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 207/10, con atto in data 27/10/2015.

CUP (Codice Unico Progetto) n. C31B15000120001.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 6447168357.

Verbale verifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 121 del regolamento approvato con DPR 207/2010, presentata dalla Ditta Bedin Strade srl con sede a Vicenza.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **CINQUE** del mese di **LUGLIO**, in Campodoro (PD), il sottoscritto Responsabile del Procedimento: Ramina arch.i. Mariano, responsabile III° Settore - Area "Servizi Tecnici" dà inizio alla verifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 121 del regolamento approvato con DPR 207/2010, presentata dalla Ditta Bedin Strade srl con sede a Vicenza nell'ambito della procedura negoziata indetta ex art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di realizzazione "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE".

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27 ottobre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo di "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio comunale" redatto dal personale del III° Settore - Ghibellini ing. Monica - CUP: C31B15000120001 che prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 268.400,36 per lavori a base d'appalto ed € 131.599,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione del Responsabile del III° Settore - Area "Servizi Tecnici" n. 208 del 30/10/2015 è stato disposto tra l'altro:
 - di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi nell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 268.400,36 per lavori a base d'appalto ed € 131.599,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - di indire la gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui al comma 7 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità individuate in narrativa, dell'appalto dei lavori in oggetto indicati;
 - di approvare l'elenco delle Ditte da invitare alla gara e di ometterne la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, per motivi di riservatezza; le ditte invitate sono:
 1. TOLOMIÒ SRL
 2. PADANA STRADALE SOC. COOP. A R.L.
 3. SAVIO PAOLO
 4. GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
 5. PEDRON MAURO
 6. POLO COSTRUZIONI SRL
 7. ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA
 8. BEDIN STRADE SRL
 9. GRANDI OPERE SRL

10. A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL

- di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ORE 12.00 DI MERCOLEDI' 30 MARZO 2016 e la seguente data di svolgimento della gara in seduta pubblica: ORE 09.00 DI GIOVEDI' 31 MARZO 2016 presso la sala Consiliare posta al piano primo della sede municipale ubicata in via Municipio n. 2 - 35010 - CAMPODORO (PD);
- di approvare lo schema di lettera d'invito e disciplinare di gara con relativi allegati ivi indicati;
- con Determinazione del Responsabile del III° Settore - Area "Servizi Tecnici" n. 33 del 29/02/2016 è stato disposto tra l'altro di differire per i motivi ivi esposti, le date stabilite dalla procedura negoziata di n. 49 giorni, dando atto che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte verrà differito alle ORE 12.00 DI MERCOLEDI' 18 MAGGIO 2016 e la data di svolgimento della gara in seduta pubblica verrà differita al giorno GIOVEDI' 19 MAGGIO 2016 ALLE ORE 09.00;
- con Determinazione del Responsabile del III° Settore - Area "Servizi Tecnici" n. 65 del 19/04/2016 è stato disposto tra l'altro di differire per i motivi ivi esposti, le date stabilite dalla procedura negoziata di ulteriori n. 12 giorni, dando atto che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte verrà differito alle ORE 12.00 DI LUNEDI' 30 MAGGIO 2016 e la data di svolgimento della gara in seduta pubblica verrà differita al giorno MARTEDI' 31 MAGGIO 2016 ALLE ORE 09.00;
- con Determinazione del Responsabile del III° Settore - Area "Servizi Tecnici" n. 83 del 24/05/2016 è stato disposto tra l'altro di differire per i motivi ivi esposti, l'orario di svolgimento della gara in seduta pubblica, dando atto che la data di svolgimento della gara in seduta pubblica verrà differita al giorno MARTEDI' 31 MAGGIO 2016 ALLE ORE 15.30;
- in data 31 maggio 2016 si è svolta presso la sede municipale la gara per l'appalto di cui all'oggetto, al termine della quale, come risulta da apposito verbale redatto dal Responsabile del procedimento il 31.05.2016 prot. n. 3261:
 - si rileva che la migliore offerta, tra tutte le 10 ammesse alla gara, risulta quella presentata dall'impresa **Bedin Strade srl** con sede a **Vicenza (VI)**, che ha offerto il ribasso del **36,330%** e pertanto, lo si proclama aggiudicatario provvisorio con riserva della verifica dei documenti, delle autocertificazioni presentate ai fini della partecipazione alla stessa e, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, delle giustificazioni addotte per il ribasso offerto;
 - si rileva altresì che l'offerta dell'Impresa Polo Costruzioni srl con sede in Montecchio Maggiore (VI), che ha espresso un ribasso nella misura del 29,198%, segue in graduatoria l'offerta dell'aggiudicatario;
 - si individua la soglia di anomalia, pari al ribasso percentuale di **28,387%**;
 - si evidenziano le offerte che risultano anomale, come risulta dal seguente prospetto:

N. PROG.	DITTA	RIBASSO OFFERTO (%)
1	BEDIN STRADE SRL	36,330
2	POLO COSTRUZIONI SRL	29,198
3	PADANA STRADALE SOC. COOP. A R.L.	28,600
4	PEDRON MAURO	24,440
5	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	23,369
6	SAVIO PAOLO	18,878
7	TOLOMIO SRL	18,133
8	ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA	17,336
9	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	11,550
10	GRANDI OPERE SRL	7,537

- Si dà atto che il Responsabile del Procedimento, ai fini della verifica delle offerte anomale, procederà a valutare la congruità delle medesime così come previsto dall'art. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Con nota prot. n. 0003294 del 1 giugno 2016 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere all'impresa prima classificata le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dell'appalto, fissando alle ore 13:00 di lunedì 20 giugno 2016 il termine per presentare le stesse, salvo proroga concessa a seguito di richiesta motivata inoltrata alla Stazione Appaltante.

- Con nota del 13.06.2016 acquisita agli atti dell'Ente in data 14.06.2016 prot. n. 0003610 l'impresa presentava richiesta motivata di proroga di una settimana rispetto al termine fissato;
- Con nota prot. n. 0003728 del 17 giugno 2016 il Responsabile del Procedimento concedeva la proroga richiesta.
- In data 23 giugno 2016 prot. n. 3851 è pervenuto al Protocollo Generale del Comune di Campodoro il plico della Ditta Bedin Strade srl con la dicitura "NON APRIRE - GIUSTIFICAZIONI APPALTO INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - Codice CIG: 6447168357";

TUTTO CIÒ PREMESSO il Responsabile del Procedimento procede all'apertura del plico presentato dalla Ditta Bedin Strade srl, riscontrando all'interno dello stesso:

- Relazione giustificativa della propria offerta;
- Analisi costi automezzi/attrezzature;
- Elenco delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dell'appalto;
- Analisi giustificative;
- Offerte fornitori;
- Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'Impresa.

Il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata e dopo attento lavoro di valutazione ritiene che le giustificazioni prodotte dall'Impresa siano sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta presentata.

Si trasmette il presente verbale per i successivi adempimenti amministrativi di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento

Ramina arch.i. Mariano

