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Cls Magro

Pavimentazione in acciotolato  bianco

pezzatura 6/8cm

Sottofondo in sabbia cemento

Spessore min. 10cm

Ricoprimento 20cm

terreno vegetale

2.50

≈0.50Corsia

0.60

Geotessile tessuto non tessuto in polipropilene

385 gr./mq
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15cm Cls magro

Planimetria Progetto: scala 1:200

Planimetria Progetto: scala 1:200

Sezione tipologica: scala 1:50

LEGENDA

Stato di fatto: delimitazione corsie

Progetto: fosso

Stato di fatto: cordonata cls

Stato di fatto: pozzetto fognatura nera

Stato di fatto: pozzetto smaltimento acque meteoriche

Stato di fatto: ciclabile Ostiglia

Stato di fatto: staccionata 

Stato di fatto: stazione sollevamento fognatura

Stato di fatto: muro 

Progetto: cordonata cls

Progetto: bindero

Progetto: piattaforma rialzata

Progetto: muro cls
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