



- LEGENDA**
- Pozzetto
 - Stato di fatto: caditoia
 - Stato di fatto: Plinto pozzetto
 - Stato di fatto: palo illuminazione da spostare
 - Progetto: palo illuminazione recuperato e plinto pozzetto prefabbricato o gettato in opera
 - Progetto: plinto pozzetto prefabbricato o gettato in opera per predisposizione illuminazione
 - Stato di fatto: palo illuminazione invariato
 - Progetto: nuova caditoia 50x50 con chiusino in ghisa D400 (nei tratti carrabili) e C250 nei passaggi ciclopedonali
 - Progetto: cordonata bocca di lupo
 - Progetto: tubazione in PVC Ø160
 - Progetto: nuova posizione pozzetto Telecom
 - Stato di fatto: pozzetto Telecom da spostare
 - Progetto: nuova posizione sfiato metanodotto
 - Stato di fatto: sfiato metanodotto da spostare
 - Progetto: nuova posizione pozzetto
 - Progetto: realizzazione collegamenti elettrici in corrugato Ø125
 - Progetto: predisposizione corrugato Ø125

COMUNE DI CAMPODORO
PROVINCIA DI PADOVA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 12 TRA CAMPODORO E BEVADORO - CUP C34E16000460007 - CIG Z6C32AD4C6

ELABORATO		TAVOLA N°	
FRONTE CIMITERO		T 14	
PROGETTO		SCALA	
Smaltimento acque meteoriche e pubblica illuminazione		1:100	
Committente	Progettista	Responsabile Unico del Procedimento	
Comune di Campodoro	Ing. Giorgio Valle	Geom. Massimo Messina	
<small>Via Municipio, 2 35010 Campodoro (PD) Tel. 049 9065011 Tel. 049 9065578 E-mail: segreteria@comune.campodoro.pd.it campodoro.pd@legalmailpa.it</small>			
COMMESSA	REV. A	DATA	CODICE ELABORATO
1108_2021	00	20/08/2021	14_DEG_02_04_00_T14
REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
Dott. Sottana	Ing. Scopel	Ing. Valle	

Progetto Leonardo Engineering

Via Fratta, 19 - 35014 Fontaniva (PD) - Tel. 049 5940255 - Email: info@studioprogettoleonardo.it

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO