COMUNE DI BAGNARIA ARSA

C.F. e P.I.
00461800302

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Tel. 0432/923914 - 929227
Fax. 0432/920283

Prot. n. 1695 lì, 26.02.2015

Verbale di Gara: verifica della congruità dell'offerta economica e aggiudicazione provvisoria.

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE.

(ai sensi dell'art. 22, commi 2 bis e 2 ter della l.r. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l'art. 57 e l'art. 122, comma 7 del d.lgs 163/06)

Lettera di invito ed allegati approvati con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n°08/UT di data 27/01/2015 (RG 11).

****

RICHIAMATO il verbale di gara di prot.n.1237 del 12.02.2015, dal quale risulta che per i lavori di che trattasi, l'offerta di maggior ribasso è stata presentata dalla ditta C.I.E.L. SRL di Codroipo (UD);
RITENUTO di procedere alla verifica della congruità delle offerte anomale, secondo quanto disposto dall'art.86 del D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i. e come specificato nella Lettera di Invito;
RICHIESTE le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, con nota prot.n.1241 del 12.02.2015 alla ditta C.I.E.L. SRL di Codroipo (UD) che ha offerto ribasso pari al 24,39%;
RICEVUTE le integrazioni in data 19.02.2015 con nota prot.n.1390;
VISTO il verbale di gara (II^parte) relativo alla verifica della congruità dell'offerta economica (prot.n. 1465 del 20.02.3015) con il quale non si ritenevano esaustive le summenzionate giustificazioni pervenute dalla Ditta;
VISTA la successiva richiesta di integrazioni inviata alla Ditta con nota PEC.PROT.N.1466 del 20.02.2015;
VISTE le integrazioni perveute con note protocollo:

- n. 1564 del 24.02.2015;
- n. 1565 del 24.02.2015;
- n. 1566 del 24.02.2015;
- n. 1567 del 24.02.2015;

La Commissione di Gara si riunisce in data 25.02.2015 alle ore 13.00 per verificare le giustificazioni presentate.
Viene chiamato a chiarimenti presso l'ufficio scrivente il legale rappresentante dell Ditta Sig. Comisso Ivan.
La Commisione esaminatrice si avvale della consulenza di tecnico qualificato per la valutazione della documentazione presentata.

La Ditta C.I.E.L. SRL di Codroipo (UD) presenta agli atti analisi dei prezzi relativa sia alla fornitura e posa in opera del materiale previsto dal Capitolato, sia alla f.p.o di materiale similare ma di altra marca.

La Commissione di Gara in fase di analisi dei giustificativi, prende atto che il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante della documentazione di gara, specifica a pag.2 che ***"i costi relativi alla manodopera"*** **quantificati in euro 12.401,55 (incidenza del 15,50%) non sono soggetti a ribasso d'asta.**

La Commissione analizza tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo ritenendole congrue ed affidabili.

Viene stabilito che la Ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali previsti dal Computo Metrico.

La Commisione conviene nel stabilire che vengono superate le riserve annoatte con verbale di verifica della congruità dell'offerta economica di prot.n. 1465 del 20.02.3015.

Per quanto sopra detto, vista l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, considerato che il termine ultimo perentorio per la rendicontazione del contributo alla Regione FVG è fissato per il 30/04/2015, si procede ad aggiudicazione provvisoria alla ditta C.I.E.L. SRL di Codroipo (UD), secondo quanto stabilito dall'***art.12, co.1*** *del* ***D.lgs. 12.04.2006 n.163 ed s.m.i.:***

Importo totale dei lavori	€	78.510,00**.=**
Oneri per la sicurezza	€	1.500,00.=
Importo complessivo lavori + oneri sicurezza	**€**	**80.010,00.=**
IVA al 10% su € 80.010,00	€	17.602,20.=
TOTALE	**€**	**97.612,20=**

Base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza)	€	78.510,00**.=**
Costo della manodopera fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto	- €	12.401,55.=
	€	**66.108,45.=**
Ribasso d'asta applicato - 24,39% su € 66.108,45	- €	16,123,85.=
Resta al netto del ribasso d'asta	**€**	**49.984,60.=**
Oneri per la sicurezza	€	1.500,00.=
Costo della manodopera fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto	€	12.401,55.=
TOTALE (al netto dell'IVA)	**€**	**63.886,15 =**
IVA al 10%	**€**	**6.388,62.=**
TOTALE COMPLESSIVO		**€ 70.274,77**

La seduta di chiude alle ore 14.00.

Bagnaria Arsa, lì 25.02.2015

F.TO L'istruttore tecnico direttivo
- titolare di PO -
(Dott. David PITTA)

F.TO L'istruttore tecnico direttivo
- titolare di PO -
(P.to Az. Chiara LARATRO)

F.TO L'istruttore tecnico
- membro verbalizzante -
(dott. Claudio GIACOMUZZI)