
COMUNE DI SONA
  

Provincia di Verona

REGIONE VENETO

ORIGINALE

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 457 DEL 05-06-2018

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA
MONTECORNO N. 1 A SONA - CUP B46D18000100004. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL.

CIG: 7480407323

IL RESPONSABILE

Premesso che:
con deliberazione della G.C. n. 70 del 17.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “LAVORI-
DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DELL’EDIFICIO UBICATO IN VIA MONTECORNO N. 1 A SONA”, ed il
relativo quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 70.000,00.
con determinazione a contrattare RG n. 356-2018 veniva approvata la documentazione di gara ed impegnata la-
spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 50.993,42, di cui € 49.795,09 a base
di gara ed € 1.198,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
il finanziamento dell’opera in oggetto trova copertura al Cap. 9011 - cod. 01.06-2.02.01.09.000.-

Dato atto che:
il CUP assegnato al progetto è: B46D18000100004;-

il CIG assegnato all’affidamento è: 7480407323;-

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Fabio Dal Barco,-
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore LL.PP.-Urbanistica.

Visto il verbale di gara del 30.05.2018, nel quale si dichiara che:
con lettere di invito via PEC in data 09.05.2018, sono state invitate alla procedura negoziata in oggetto le-
seguenti 20 ditte:
SINCRO IMPIANTI SRL, Castenedolo (BS), P.I. 03498160989, prot.n.16052-2018;1.
CONSORZIO ARTEA, Santorso (VI), P.I. 03092900244, prot.n.16054-2018;2.
EDILTREVISO SRL, Treviso, P.I. 01682230931, prot.n.16064-2018;3.
BETON SRL, Sommacampagna (VR), P.I. 04375150234, prot.n.16067-2018;4.
SERRAMETAL SRL, Mortegliano (UD), P.I. 00236760302, prot.n.16072-2018;5.
DE NEGRI SNC DI DE NEGRI ADRIANO & C., Santa Margherita d’Adige (PD), P.I. 03347670287,6.
prot.n.16083-2018;
F.LLI MARCHETTI SRL, L’Aquila, P.I. 08116620668, prot.n.16085-2018;7.
PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL, Bovolone (VR), P.I. 03566960237, prot.n.16094-2018;8.
BRENTEGANI ITALO C SNC DI BRENTEGANI PAOLO E GIUSEPPE, Pastrengo (VR), P.I. 01813440235,9.
prot.n.16095-2018;
BERNABE’& BALLARIN IMPRESA EDILE SRL, Verona, P.I. 00281450239, prot.n.16098-2018;10.
TERMOSANITARIA PASINATO SRL, Verona, P.I. 02993600234, prot.n.16099-2018;11.
TABAI GEOM. ANDREA, Roncoferraro (MN), P.I. 01705400206, prot. n. 16101-2018;12.
B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE, Veggiano (PD), P.I. 02654520283,13.
prot.n.16111-2018;
TRE I MATTUZZI SRL, San Martino B.A. (VR), P.I. 04292260231, prot.n.16102-2018;14.
ITALBETON SRL, Trento, P.I. 01027900222, prot.n.16103-2018;15.
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VATAMANU COPERTURE SRL, Azzano Decimo (PN), P.I. 01770140935, prot.n.16104-2018;16.
BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C., Montirone (BS), P.I. 02095410177, prot.n.16105-2018;17.
BAZZOTTI COSTRUZIONI SRL, Verona, P.I. 03838800237, prot.n.16106-2018;18.
COSTRUZIONI GUERRA SRL, Roverè Veronese (VR), P.I. 03091960231, prot.n.16108-2018;19.
ECOEDILSCAVI SRL, Sant’Anna d’Alfaedo (VR), P.I. 04429400239, prot. n.16110-2018;20.

le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29.05.2018 a pena di esclusione;-

entro il termine stabilito sono pervenute all'Ufficio protocollo n. 11 offerte;-

l’esame delle offerte, tutte ammesse, ha restituito la seguente graduatoria:-

Operatore economico Ribasso
1 TERMOSANITARIA PASINATO SRL 22,060%
2 B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E

MECCANICHE
19,140%

3 SINCRO IMPIANTI SRL 13,650%
4 TRE I MATTUZZI SRL 13,410%
5 PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL  9,789%
6 BERNABE’ & BALLARIN SRL  8,800%
7 BRENTEGANI ITALO & C. SNC  8,500%
8 CONSORZIO ARTEA  8,000%
9 FRATELLI MARCHETTI SRL  5,860%
10 COSTRUZIONI GUERRA SRL  3,180%
11 VATAMANU COPERTURE SRL  1,460%

la soglia di anomalia, determinata utilizzando il metodo estratto a sorte della lettera c), di cui all’art.97, c.2, del-
D.Lgs.50/2016, è risultata pari al 11,9024%;

essendo le offerte ammesse superiori a 10 ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.n.50/2016 risulta esercitabile la-
procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia, come indicato nella lettera di invito;

la prima offerta inferiore alla soglia di anomalia è quella presentata dall’impresa PERAZZOLI COSTRUZIONI-
SRL;

l’aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto è pertanto la ditta PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL, con sede-
legale in Via Vittorio Veneto n. 35 – 37053 Cerea (VR), C.F. e P.I. 03566960237, per un importo pari ad €
46.118,98.= (euro quarantaseimilacentodiciotto/98), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 1.198,33, al netto del ribasso offerto del 9,789 e dell’IVA.

Dato atto che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto,
autodichiarato negli atti di gara dall’aggiudicatario.

Verificato che il D.U.R.C. della ditta sopra citata - prot. INAIL n. 10921949 con scadenza il 11.07.2018 - indica la
regolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali.

Verificata la correttezza delle operazioni di gara e ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione definitiva, prendendo
atto del verbale di gara del 30.05.2018.

Visto il nuovo quadro economico dell’opera in oggetto, rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, come di seguito
riportato:

N.                DESCRIZIONE: Progetto Post aggiud.
Lavori  €      49.795,09  €      44.920,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:  €        1.198,33  €        1.198,33

A TOTALE LAVORI COMPLESSIVO: €      50.993,42  €      46.118,98
SOMME A DISPOSIZIONE

02:01 Allacciamento pubblici servizi  €        1.000,00  €           825,94
02:02 Imprevisti 5% dell'importo lavori  €        2.489,75  €        2.489,75
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02:03 Accantonamento 3% del totale lavori complessivo  €        1.529,80  €        1.529,80
02:04 Incentivi 2%  €           995,90  €           995,90
02:05 Spese tecniche Iva e oneri compresi  €        5.075,20  €        5.075,20

02:06
Spese tecniche per sicurezza e coordinamento cantiere
Iva e oneri compresi  €        2.537,60  €        2.537,60

02:07
Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(per lavori + imprevisti 10%)

 €        5.348,32  €        4.860,89

02:08 Contributo ANAC  €            30,00  €             30,00
02:09 Economie  €           174,06
02:10 Ribasso  €        5.361,88
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: €        9.006,58  €      23.881,02

TOTALE COMPLESSIVO (A+B): €      70.000,00  €      70.000,00

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13/2018 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Lavori
Pubblici – Urbanistica.

Richiamate:
la deliberazione del C.C. n. 39 del 27.07.2017 di presentazione documento unico di programmazione 2018-2020 e la-
successiva deliberazione di C.C. n. 84 del 20.12.2017 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
la deliberazione del C.C. n. 85 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;-
la deliberazione della G.C. n. 8 del 23.01.2018 che approva il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;-

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci ed il D.P.C.M.
28.12.2011;

DETERMINA

di richiamare la premessa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;1.

di approvare il verbale di gara del 30.05.2018, allegato al presente provvedimento, relativo alla procedura negoziata2.
per l’affidamento dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DELL’EDIFICIO UBICATO IN VIA
MONTECORNO N. 1 A SONA;

di aggiudicare definitivamente l’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’impresa PERAZZOLI3.
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 35 – 37053 Cerea (VR), C.F. e P.I. 03566960237,
per un importo pari ad € 46.118,98.= (euro quarantaseimilacentodiciotto/98), compresi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 1.198,33, al netto del ribasso offerto del 9,789 e dell’IVA;

di approvare il nuovo quadro economico dell’opera in oggetto, rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, come di4.
seguito indicato:

N.                DESCRIZIONE: Progetto Post aggiud.
Lavori  €      49.795,09  €      44.920,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:  €        1.198,33  €        1.198,33

A TOTALE LAVORI COMPLESSIVO: €      50.993,42  €      46.118,98
SOMME A DISPOSIZIONE

02:01 Allacciamento pubblici servizi  €        1.000,00  €           825,94
02:02 Imprevisti 5% dell'importo lavori  €        2.489,75  €        2.489,75
02:03 Accantonamento 3% del totale lavori complessivo  €        1.529,80  €        1.529,80
02:04 Incentivi 2%  €           995,90  €           995,90
02:05 Spese tecniche Iva e oneri compresi  €        5.075,20  €        5.075,20

02:06
Spese tecniche per sicurezza e coordinamento cantiere
Iva e oneri compresi  €        2.537,60  €        2.537,60

02:07
Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(per lavori + imprevisti 10%)

 €        5.348,32  €        4.860,89

02:08 Contributo ANAC  €            30,00  €             30,00
02:09 Economie  €           174,06
02:10 Ribasso  €        5.361,88
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: €        9.006,58  €      23.881,02

TOTALE COMPLESSIVO (A+B): €      70.000,00  €      70.000,00
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di dare atto che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura in5.
oggetto, autodichiarato negli atti di gara dall’aggiudicatario;

di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, entro 5 giorni dalla presente6.
determinazione, l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato l’offerta ammessa in gara;

di dare atto che i contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art.7.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che il finanziamento dell’opera trova copertura al Cap. 9011 - cod. 01.06-2.02.01.09.000;8.

di impegnare la somma dovuta per il contributo all’ANAC di € 30,00 utilizzando l’imp. 424 al cap. 9011, come9.
segue:

Importo Miss. Progr. Titolo Macro
Aggreg.

Anno di
imputazione

Cap./art. Codice voce
piano finanziario

€ 30,00 1 6 2 2 2018 9011 01.06-2.02.01.09.000

di impegnare a favore della ditta aggiudicataria PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL, la somma complessiva pari ad €10.
50.730,88 (IVA al 10% compresa) utilizzando l’imp. 425 al cap. 9011, come segue:

Importo Miss. Progr. Titolo Macro
Aggreg.

Anno di
imputazione

Cap./art. Codice voce
piano finanziario

€ 50.730,88 1 6 2 2 2018 9011 01.06-2.02.01.09.000

IL RESPONSABILE  DI SETTORE

DAL BARCO FABIO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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