



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 92 DEL 20-10-2020

REGISTRO GENERALE N. 182 DEL 22-10-2020

OGGETTO: Lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001 - CIG 83654034F0" - Aggiudicazione definitiva alla ditta Maroso Ivo Enzo S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2019, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. e il Piano degli obiettivi per l'esercizio 2020;

DATO ATTO che dal 01.01.2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del Dlgs. n. 126/14, con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del Dlgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli accertamenti sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 20/05/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 11.10.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'opera pubblica "*Interventi di rafforzamento locale e adeguamento antisismico Scuola Elementare Suor Tarcisia Boschiero*" predisposto dall'Ing. Filippo Giustiniani, depositato agli atti, per l'importo complessivo, come da quadro economico di progetto, di € 930.000,00;
- Con istanza alla Regione Veneto Prot. n. 3697 del 18.05.2018 e sulla scorta del citato progetto di fattibilità, il Comune di Fara Vicentino ha richiesto contributo per la realizzazione dei lavori di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" nell'ambito del bando regionale approvato con D.G.R.V. n. 511 del 17.04.2018 relativo alla formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali di cui alla Legge 13/07/2015 n. 107, art.1, comma 160 – Decreto Interministeriale del 30.01.2018 "*Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020*";
- Che dalla nota della Regione Veneto del 10.05.2019 prot. n. 184212/79.00.01.08 Class. G.230.25.2, risulta che la medesima, in base al Decreto MIUR-MEF 1.2.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2019, è autorizzata all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla legge 11.12.2016 n. 232, come rimodulati dalla legge 27.12.2017 n. 205, per il finanziamento degli interventi del Piano annuale 2018, tra i quali rientra anche l'opera pubblica di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" proposto dal Comune di Fara Vicentino con la suddetta istanza di contributo;
- Che dalla succitata nota della Regione Veneto sulla scorta di quanto stabilito dal Decreto MIUR-MEF del 01.02.2019, possono procedere alla stipula dei contratti d'appalto ed all'esecuzione dei lavori gli Enti Locali che, rientranti nel Piano annuale 2018, aggiudichino i lavori entro il 05.05.2020 (ovvero 365 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto), termine poi differito al 31.12.2020 sulla scorta di tutti i provvedimenti normativi inerenti le misure urgenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19 ;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Fara Vicentino e la Regione Veneto per l'attuazione degli Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Finanziamento interventi Piano Annuale 2018 (DL 12/9/2013, n. 104, art. 10; Decreto MIUR n. 2 del 3/01/2019), repertoriata in Regione con n. 37472 in data 28/09/2020;

VISTE :

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 02.04.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" redatto dall'Ing. Michelin Davide, depositato agli atti del Comune in data 03.12.2019 al prot. n. 8694 come modificato ed integrato a seguito delle richieste della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, che prevede una spesa complessiva di € 990.611,95 di cui € 720.629,20 per lavori, € 21.441,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 248.541,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO" redatto dall'Ing. Michelon Davide, depositato agli atti del Comune in data 30.04.2020 ai prot. n. 2892 e 2893 (a mezzo PEC), per un importo complessivo di € 990.611,95 di cui € 720.629,20 per lavori, € 21.441,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 248.541,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, progetto comprensivo del Piano della Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, redatti dal Geom. Gambin Fabio, depositati agli atti del Comune in data 20.04.2020 al prot. n. 2569 (a mezzo PEC);
- la determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 54 del 25.06.2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di *Direzione, contabilità, liquidazione lavori e redazione del CRE relativi ai lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* allo Studio di Architettura e Urbanistica Benedini – arch. Benedini Luisa con sede in Via Damiano Chiesa, 17 - Caldogno (VI), C.F. e P. IVA 03131800249 per il corrispettivo di € 17.000,00 al netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 21.569,60, come dettagliato nell'offerta prot. n. 4397 del 25.06.2020;

VISTI gli atti della gara d'appalto espletata, per conto del Comune di Fara Vicentino, dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, ed in particolare :

- la Determina a Contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 59 del 08.07.2020 con la quale si è stabilito di appaltare i lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c)-bis del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con la consultazione di quindici operatori economici estratti a sorteggio dall'elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, in possesso delle necessarie qualificazioni ai sensi dell'art. 84 del d.Lgs n. 50/2016 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, così come previsto anche dall'art. 148 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 con riferimento all'affidamento dei contratti pubblici nel settore dei beni culturali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 61 del 22.07.2020 di modifica della Determinazione a contrarre n. 59 del 8.7.2020, adottata a seguito dell'entrata in vigore dal 17.07.2020 del decreto legge 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare dell'art. 1 commi 1 e 4, con la quale si è stabilito :
 - a) di ridurre il numero degli operatori economici da invitare a dieci, ovvero secondo il numero minimo previsto dal predetto comma 1 del decreto legge (ciò in ragione del fatto che l'elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza non conteneva quindici operatori bensì dieci, pertanto si sarebbe dovuto integrare tale elenco con ulteriori cinque operatori individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, con conseguente prolungamento dei tempi di compimento della procedura di affidamento)
 - b) di non richiedere la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., secondo le disposizioni del predetto comma 4 del decreto legge che, diversamente dal D.Lvo n. 50/2016 prevede invece una particolare motivazione per la richiesta della garanzia provvisoria, motivazione che non ricorre nel caso della procedura in argomento;
- la Lettera di Invito prot. N. GE/2020/0033928 del 10/08/2020 della Provincia di Vicenza-Stazione Unica Appaltante avente ad oggetto: " S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Fara Vicentino – Lavori di rafforzamento locale e di miglioramento sismico Scuola elementare "Suor Tarcisia Boschiero". Invito a procedura negoziata telematica CIG

[83654034F0] CUP [C81I18000050001 ”;

- il Verbale di gara - seduta virtuale – del 09.09.2020 avente ad oggetto: “ S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del COMUNE DI FARA VICENTINO - Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori di rafforzamento locale e miglioramento antisismico della Scuola elementare “Suor Tarcisia Boschiero” CIG [83654034F0] CUP [C81I18000050001] dal quale risulta che entro il termine previsto delle ore 12:00 del giorno 04.09.2020, sono pervenute, in ordine di registrazione sul Portale della S.U.A., le offerte dei seguenti due concorrenti:
 1. ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL, Via G. Amendola, 10 – 31020 Villorba (TV);
 2. MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE, Via Marsan, 69 – 36063 Marostica (VI);e che il Presidente ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti secondo quanto stabilito dalla lettera invito, la verifica ha avuto esito positivo per entrambi gli operatori economici che hanno presentato offerta e gli stessi sono quindi stati ammessi alla gara;
- il Verbale di gara – seduta segreta - prot. N. GE/2020/0040166 del 25/09/2020 avente ad oggetto: “ S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del COMUNE DI FARA VICENTINO - Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori di rafforzamento locale e miglioramento antisismico della Scuola elementare “Suor Tarcisia Boschiero”. CIG [83654034F0] CUP [C81I18000050001] con il quale si propone l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, alla ditta “MAROSO IVO ENZO SRL”, con sede in Marostica (VI), Via Marsan, 69, C.F. e P.IVA 03081000246, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 99/100, e con un ribasso offerto del 16,512%, e quindi per un importo contrattuale di 623.080,19, inclusi € 21.441,28 di oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali;
- la comunicazione della Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante pervenuta al Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 7311 del 01.10.2020 avente ad oggetto “ Procedura telematica negoziata svolta dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Fara Vicentino avente ad oggetto “INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO”. CIG. 83654034F0 - Esito controlli in AVCPASS e conclusione procedura di gara. ” con la quale si comunica, che relativamente alla ditta Maroso Ivo Enzo Srl, sono stati svolti i controlli all'interno del sistema AVCPASS attraverso la richiesta dei seguenti certificati:
 - estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rilasciato da ANAC (iscrizione casellario informatico);
 - certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (assenza sanzioni interdittive);
 - certificati di visura del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS.163/2006) rilasciati dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (assenza condanne passate in giudicato);
 - visura al registro delle imprese rilasciato da INFOCAMERE (assenza di stato di fallimento);
 - certificato di regolarità fiscale rilasciato da AGENZIA DELLE ENTRATE (imposte e tasse);tutti i certificati sono stati trasmessi agli atti del Comune di Fara Vicentino;

VERIFICATO inoltre che:

- la ditta “MAROSO IVO ENZO SRL”, con sede in Marostica (VI), Via Marsan, 69, C.F. e P.IVA 03081000246 risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC On Line acquisito dal Comune di Fara Vicentino alla data del 14.10.2020, agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
- la ditta “MAROSO IVO ENZO SRL”, con sede in Marostica (VI), Via Marsan, 69, C.F. e P.IVA 03081000246 risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012;

D.P.C.M. 18 aprile 2013) Sezione I *Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*, Sezione V *Noli a caldo*, cosiddetta “White List”, tenuta presso la Prefettura di Vicenza, con iscrizione in data 29.05.2015 e scadenza dell’iscrizione in data 02.11.2020;

PRESO ATTO che l’iscrizione nella White List provinciale tiene luogo della Comunicazione e Informazione Antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1. Comma 52-bis della legge n. 190/2012);

RITENUTO, sulla scorta di tutte le verifiche sopraccitate, poter aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di “INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001 - CIG 83654034F0” alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI), Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246, per l’importo netto complessivo di € 623.080,19 (seicentoventitremilazerottanta/19) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.441,28, pari al ribasso del 16,512% rispetto l’importo posto a base di gara dell’offerta economica;

ATTESA l’urgenza di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui trattasi;

RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lvo n. 50/2016 che per quanto concerne l’aggiudicazione degli appalti pubblici stabilisce che “...Comma 5. *La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.* Comma 6. *L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.* Comma 7. *L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.* Comma 9. *Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;*

VISTO l’art. 8 comma 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* che recita:

“*In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” ;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. 83654034F0 mentre il Codice Unico di progetto (CUP) è il n. C81I18000050001;

VISTI:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,*

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”* (Decreto Semplificazioni);

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;

- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ;

ASSUNTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara della S.U.A. prot. N. GE/2020/0040166 del 25/09/2020 e quindi di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art.32 comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto dei lavori di “INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001 - CIG 83654034F0” alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246, sulla scorta dell’offerta tecnica presentata dalla medesima alla quale è stato attribuito il punteggio complessivo di 99/100, quindi per l’importo netto di lavori pari ad € 623.080,19 (seicentoventitremilazerottanta/19) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.441,28, pari al ribasso del 16,512% rispetto l’importo posto a base di gara dell’offerta economica;
3. di dare atto che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto;
4. di dare atto che la somma necessaria alla realizzazione dei lavori, inizialmente stimata in € 816.277,53 (lavori a base d’appalto + IVA), è già stata sub-impegnata al capitolo 3127 - codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003, sub-impegno n. 00003/2020;
5. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. 83654034F0 mentre il Codice Unico di progetto (CUP) è il n. C81I18000050001;
6. di dare atto che la stipula del contratto d’appalto è subordinata al rispetto di quanto indicato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”* (Decreto Semplificazioni);
7. di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come previsto dall’art. 8 comma 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»* (Decreto Semplificazioni);
8. di comunicare l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento all’aggiudicatario e ai candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lvo n. 50/2016;

9. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, arch. Stefano Masetto;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune e, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente";
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**VISTO FAVOREVOLE
per la copertura finanziaria**

*Il Responsabile Area Finanziaria/Amministrativa
Dott.ssa Strazzabosco Sabrina*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Stefano Masetto

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

SPESA:

<i>importo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>titolo</i>	<i>macroaggregato</i>	<i>anno di imputazione</i>	<i>capitolo</i>	<i>codice conto finanziario</i>	<i>IMPEGNO</i>
€ 816.277,53	4	2	2	2	2020	3127	04.02-2.02.01.09.003	Sub 00003

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
(Dott.ssa Strazzabosco Sabrina)

Fara Vicentino, lì _____
