



Comune di San Pietro in Gu

Provincia di Padova

35010 - Piazza Prandina, 37

San Pietro in Gu

Email certificata: protocollo@pec.comune.sanpietroingu.pd.it

Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale tra via Domenico Pittarini e via Roma a San Pietro in Gu

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CODICE ELABORATO

TITOLO

PFTE | RR 03.0.00

COMMESSA | DATA | SCALA

TI1168 | 11.2021 |

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE



Comune di San Pietro in Gu

San Pietro in Gu (PD),

Piazza Prandina n.37

C. Fiscale 81000550285/P. Iva 01764300289

PROGETTISTA



Tosato Ingegneria S.r.l.
via Monte Santo, n° 11
31036 - Istrana (TV)
T. 0422 582537 - F. 0422 411754
m. info@tosatoingegneria.com
w. tosatoingegneria.com



Ing. Daniele Tosato

REV.

DATA

REDIGE

VERIFICA

APPROVA

00

Novembre 2021

Prima emissione

DM

CM

CV

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU	
Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale tra via Domenico Pittarini e Via Roma a San Pietro in Gu	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	
QUADRO ECONOMICO	
	IMPORTO [€]
A) TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 222 000.00
A1) Opere stradali (OG3)	€ 212 000.00
Totale lavori a corpo	€ 212 000.00
A10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 000.00
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	€ 80 800.00
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto segnaletica verticale	€ -
B2.1) Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica	€ 3 000.00
B2.2) Bonifica da ordigni bellici	€ -
B3) Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi	€ 5 000.00
B4) Imprevisti e arrotondamento	€ 13 435.00
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 16 925.00
B6) Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) del d.lgs.50/2016 (0,5% del totale lavori oltre IVA)	€ -
B7.1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (compresa IVA e CNPAIA)	€ 35 000.00
B7.2) Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs.50/2016 (2% delle opere in appalto oltre IVA)	€ 4 440.00
B8) Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione e di supporto al RUP	€ -
B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B10) Spese per pubblicità	€ -
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3 000.00
C) IVA:	€ 22 200.00
C1) IVA su lavori e sicurezza (10 % di A)	€ 22 200.00
Totale costo intervento (A+B+C)	€ 325 000.00