



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 65 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 128

Oggetto: REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI RIUSO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE. REALIZZAZIONE DEPOSITO RIFIUTI INGOMBRANTI. AGGIUDICAZIONE DITTA SCLAUSERO BERNARD E FIGLI SRL

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **marzo**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12.02.2020, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto esecutivo, poi aggiornato con delibera di G.C. n. 144 del 14.07.2020, dei lavori di REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI RIUSO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE redatto dall'ing. Enzo FUCCARO con studio in Via Trento 77 a UDINE, trasmesso in data 29.11.2019 e protocollato al n. 1246/2020, dell'importo complessivo di €. 400.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 208 del 13.11.2020, con la quale è stata aggiudicata la gara di appalto riguardante le opere di REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI RIUSO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE all'operatore economico ATI composto dalla ditta GESTECO SPA - POVOLETTO (UD) – capogruppo, e F. & B. Compagnia Costruzioni Immobiliari S.r.l. – NIMIS (UD) – mandante, verso un importo di contratto risulta pari a € 246.176,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 13.140,00 per complessivi € 259.316,00 oltre all'IVA di legge, corrispondente ad un ribasso del 12,08%;

VISTO il contratto del segretario comunale n. rep. Comunale 7365 del 19.02.2021, registrato a Udine in data 23.02.2021 al n. 3514 serie 1T;

VISTO il verbale di consegna lavori datato 26.04.2021, nel quale erano previsti 150 gg. naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori datato 02.11.2021, nel quale si disponeva la sospensione dal 03.11.2021;

DATO ATTO che con determinazione n. 303 del 29.12.2021 è stata approvata una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., integrando l'impegno di spesa in favore dell'aggiudicatario per il maggiore importo di € 27.484,00 oltre all'IVA di legge e prorogando il termine di ultimazione di 20 gg.;

VISTO il verbale di ripresa lavori di data 10.01.2022, nel quale si comunicava la ripresa al 13.01.2022, posticipando il termine al 06.02.2022;

VISTO il certificato di fine lavori datato 14.02.2022 con il quale si dichiara che le opere principali sono completate alla data del 06.02.2022;

RILEVATO che nel quadro economico di spesa, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione è contenuta anche una posta per la realizzazione di un deposito rifiuti ingombranti e che consiste nel completamento della tettoia esterna prospiciente il "centro di riuso" per il posizionamento dei rifiuti RAEE;

RITENUTO di dover appaltare le opere di cui sopra escluse dall'appalto precedente, ma contenute nel progetto esecutivo dell'opera complessiva;

RITENUTO di improntare l'operato della committenza nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la garanzia di massima qualità del progetto e dell'esecuzione dell'opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i principi, cui deve essere improntato l'affidamento dei contratti pubblici;

RITENUTO di agevolare l'azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure di gara al fine di non inasprire il procedimento mediante metodi la cui tempistica risulta oltre modo lunga e laboriosa con aggravii per la redazione di molteplici atti e con un carico eccessivo di oneri rispetto all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata di raggiungere;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, in merito alla semplificazione dei procedimenti in relazione al tipo di procedura da adottare e agli obblighi di pubblicità delle gare sotto soglia comunitaria così come modificato dall'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120 del 11.09.2020 la quale cita espressamente: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e inferiore a 139.000,00 per servizi e forniture;

VISTO l'art. 192 del DLgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ma che nei casi come il presente, la normativa prevede la possibilità che l'indizione e l'affidamento avvengano anche in un unico atto;

DATO ATTO che:

- l'art. 44bis della Legge Regionale 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici" prevede la costituzione di una rete regionale di stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo di una rete informatica;
- le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;
- che il coordinamento e il supporto previsto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 viene realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell'opera pubblica;
- in data 28 e 31 maggio 2018 fra la regione FVG e Comune di Codroipo è stata stipulata la medesima convenzione entrando a fare parte integrante della rete delle S.A.;
- che la S.A. convenzionata istituisce presso la propria sede un ufficio, facente parte della Rete di stazioni appaltanti, d'ora in avanti definito come "Ufficio della rete" per la realizzazione di lavori di competenza della medesima stazione appaltante, che opera in rete direttamente sulla piattaforma telematica eappaltiFVG posta a disposizione dalla Regione;

RILEVATO che il TPO dell'Area LL.PP. e manutenzioni in data 28.12.2018 ha pubblicato un avviso sulla pagina principale del profilo committente www.comune.codroipo.ud.it, ove nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure ha invitato gli operatori economici ad accreditarsi presso i portali di eAppaltiFVG e MEPA e che da questi elenchi avrebbe estrapolato gli operatori economici da invitare;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019, il quale, agli artt. 4 e 5, disciplina le modalità di scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara e/o affidamento;

CONSTATATO che la piattaforma eappaltiFVG presenta al proprio interno un elenco di operatori iscritti distinto per categorie merceologiche che viene aggiornato continuamente con delle regole dalla Regione F.V.G. costituendo di fatto anche un elenco di operatori per la singola stazione appaltante;

CONSTATATO che, per la scelta dell'Operatore Economico da invitare, risulta possibile attingere dall'Elenco degli Operatori Economici iscritti alla piattaforma di cui sopra, per la categoria di lavori attinenti e/o simili a quelli oggetto dell'affidamento;

ATTESA la possibilità di affidare le opere direttamente così come prescritto dalla norma in vigore, e ritenuto opportuno contrattare direttamente con la ditta di carpenteria metallica Sclausero Bernard e figli srl con sede a Palmanova in Via Primo maggio, n. 7;

ACCERTATO che la ditta non ha mai lavorato per il comune di Codroipo;

DATO ATTO che alla stessa è stata data la possibilità di illustrazione del progetto e dell'eventuale sopralluogo in sito al fine della verifica delle condizioni estrinseche ed intrinseche di lavoro e della possibilità di offerta di condizioni eventualmente migliorative rispetto alla documentazione progettuale;

DATO ATTO che successivamente l'invito alla procedura è generato all'interno della piattaforma eAppaltiFVG;

VISTO che con RDO: rfq_33269, tender_23319 pubblicata il 14.03.2022 la ditta è stata invitata a partecipare alla

“trattativa diretta”;

ATTESO che il preventivo/offerta doveva pervenire entro e non oltre le ore 18.30 del 21.03.2022 e che entro tale termine la ditta ha presentato la propria documentazione giustificativa;

VISTO il preventivo inserito nella piattaforma dal quale si evince un'offerta economica di un importo lavori pari a €. 42.457,50 corrispondente ad un ribasso del 0,1%, oltre agli oneri di sicurezza previsti in € 1.500,00, oltre all'IVA di legge;

VISTE le condizioni particolari di contratto:

- il contratto avrà per oggetto: “REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO DEL DEPOSITO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE” e sarà stipulato nelle forme e regole del commercio con invio della lettera di aggiudicazione e contratto sulla piattaforma eappaltiFVG;
- la gara di appalto è stata esperita con procedura a trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del [D.Lgs. 50/2016](#) così come modificato prima dalla L. 120/2020 e successivamente dalla L. 108/2021 ed il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, lett. a) del medesimo decreto;
- importo a base d'asta pari a € 42.500,00 esclusi € 1.500,00 per oneri di sicurezza e oltre all'IVA di legge;
- il ribasso in sede di gara è stato dello 0,1%;
- importo di contratto risulta pari a € 43.957,50 compresi oneri di sicurezza oltre all'IVA di legge pari al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria;
- la categoria principale per l'intervento è assimilabile alla O, classifica I;
- il termine per l'ultimazione dei lavori risulta di 80 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- la penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori è fissata nel 1 per mille dell'importo per ogni giorno di ritardo;
- è prevista l'eventuale anticipazione max. del 20% di legge qualora l'aggiudicatario lo richieda;
- Il pagamento del corrispettivo avverrà in due soluzioni (90% alla fine dei lavori e 10% al collaudo) su presentazione di regolare fattura e sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
- per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al foglio oneri e condizioni, alle norme in vigore e alle norme che regolano l'appalto presenti nella piattaforma e_appaltiFVG;

ATTESO che ai fini dell'aggiudicazione si è proceduto alla verifica tramite il sistema AVCPass della documentazione presentata in sede di gara e dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta come previsto dalla normativa vigente sugli appalti, con esito positivo;

VISTO il DURC, certificato n. prot. INAIL_32194521 emesso in data 23.03.2022 con (scadenza 21.07.2022), che attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA l'autocertificazione dell'operatore economico presentata in sede di gara in cui si dichiara che la ditta non è tenuta alla disciplina di cui alla L. 68/1999;

VISTO quanto evidenziato dal D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11.09.2020 e successiva L. 108/2021, in merito alla semplificazione e velocizzazione degli appalti che rende possibile l'aggiudicazione senza ulteriori termini;

RISCONTRATO che al momento non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza a carico di detta impresa, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

REPUTATO quindi che la ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione e l'esecuzione dell'appalto;

TENUTO CONTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di affidamento;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione (verbale di aggiudicazione) costituente parte integrante del presente atto;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente all'impresa di cui sopra l'appalto dei lavori di cui trattasi e di impegnare la spesa a favore della stessa;

RILEVATO che tale spesa è ricompresa nel quadro economico dell'opera;

RITENUTO infine di aggiornare, conseguentemente il quadro economico di spesa dell'opera come sotto indicato;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

	Descrizione	Euro	Euro
A)	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Lavori a base d'asta	311.260,24	
A.2	ribasso di gara del -12,08	-37.600,24	
A.3	Oneri di sicurezza		
	Oneri generali per l'attuazione dei Piani di sicurezza	13.140,00	
	TOTALE A)		286.800,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
B.1	I.V.A. al 10% su A+B.6	33.075,75	
	Spese tecniche professionali comprese direzione lavori,		
B.2	coordinamento sicurezza, oneri previdenziali ed IVA di legge	44.294,22	
B.3	Spese tecniche Relazione geologica compresa IVA	1.702,96	
B.4	Spese tecniche per Collaudo statico	3.470,72	
B.5	Incentivi funzioni tecniche	1.794,02	
B.6	Realizzazione deposito rifiuti ingombranti escluso IVA	43.957,50	
	Acquisto attrezzature (Scaffalature in metallo, ceste, roller, pallet, transpallet manuale elevatore,		
B.7	Hardware/Software per gestione informatica del magazzino, sistemi per la pesatura, cartellonistica e dispositivi di sicurezza/antincendio, ecc.)	12.000,00	
B.8	imprevisti	904,83	
			141.200,00
	TOTALE A) + B)		428.000,00

DATO ATTO che l'intervento in argomento trova imputazione al cap. 3357/0 del bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del C.C. N. 9 del 05.05.2021 e successive modifiche ed è finanziato come segue:

- a. € 156.000,00 Fondi propri dell'Amministrazione;
- b. € 272.000,00 contributo della Regione FVG, di cui al decreto n. 3576/AMB del 03.10.2018;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs 50/2016 "nuovo codice dei contratti", e ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" per la parte in vigore applicabile per gli aspetti di competenza statale;

- la L.R. n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
- il D.P.R. n. 0165/Pres. del 05.06.2003 "Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002" e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
- il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019;
- il decreto sindacale 10.11.2011 n. 174 di conferma incarico di Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 9 del 05.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATA anche la deliberazione giuntale nr. 82 del 10.05.2021, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio, e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATO l'art. 3 c. 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 n. 15, che dispone il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, l'ente si trova in esercizio provvisorio;

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2022) del bilancio pluriennale 2021-2023;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI gli art.183, 191, 192 del D.LGS n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.LGS n.50/2016;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.LGS n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.LGS 126/2014;

VISTO il regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46/2019 e s.m.i.;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

- di far proprie le premesse al presente atto e di affidare, nell'ambito dell'intervento relativo alla REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI RIUSO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE i lavori di REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO DEL DEPOSITO RIFIUTI INGOMBRANTI (RAEE) all'operatore economico Sclausero Bernard e figli srl con sede a Palmanova in Via Primo maggio, n. 7 – assumendo l'impegno di spesa in suo favore per l'importo sotto indicato;
- di impegnare la relativa spesa nel modo sotto indicato:

Soggetto creditore	Sclausero Bernard e figli srl									
Sede Legale capogruppo	Palmanova (UD) - Via Primo maggio, n. 7									
C.F. e P. IVA.	00255910309									
CIG	9138942D81			CUP		J83J18000050006				
CAPITOLO	numero	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO								
	3357/0	"realizzazione centro riuso"								
Importo	Codice Controllo	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione e	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011						
€ 48.353,25	/	2022	III trimestre 2022	2	02	01	09	999		

- Di dare atto che l'intervento in argomento trova imputazione al cap. 3357 del bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione del C.C. N. 9 del 05.05.2021 e successive modifiche ed è finanziato per:
 - € 156.000,00 Fondi propri dell'Amministrazione;
 - € 272.000,00 contributo della Regione FVG, di cui al decreto n. 3576/AMB del 03.10.2018;
- di provvedere alla relativa liquidazione della spesa come previsto dal foglio oneri e condizioni, in seguito alla presentazione di regolare fattura e verifica di regolarità contributiva, mediante determina di liquidazione a firma del titolare di posizione organizzativa, previo visto di regolarità del responsabile dell'istruttoria, con riferimento ai presenti impegni;
- di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
- di stipulare il relativo contratto nella forma e con le condizioni e clausole indicate in narrativa;
- al fine della corretta imputazione delle somme presenti di dare atto che il cronoprogramma finanziario risulta quello di seguito evidenziato;

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO			
2021 e precedenti	2022	2023	TOTALE
€ 146.053,17	€ 281.946,83	€ 0,00	€ 428.000,00

8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario e di dare atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
9. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 24-03-2022

F.to digitalmente ZANELLO EDI

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 28-03-2022

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to ZANELLO EDI

Documento informatico firmato digitalmente in originale