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SERVIZIO MANUTENZIONE / PATRIMONIO
Responsabile del Servizio: geom. Roberto Piccin
OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto prevede l’affidamento a terzi del servizio di potatura dei seguenti viali alberati, parcheggi e piazze alberate: 

VIALI ALBERATI, SIEPI, ECC.

	ELENCO
	LOCALITA’
	DATA INTERVENTO

	1
	via Sclavons (alberature)
	

	2
	via Sclavons (siepe di fronte supermercato Lidl)
	

	3
	Via Nogaredo (aiuole)
	

	4
	via Carli – via Stradelle – via Galilei (alberature ed aiuole)
	

	5
	Via Magellano (alberature)
	

	6
	via Don Minzoni – via R. Sanzio – via don Primo Mazzolari
	

	7
	via Amerigo Vespucci (alberature)
	

	8
	via Traversagna (strada interna lato sx. Sede Comunale)
	

	9
	via Sclavons (alberature fronte e lato ISA e aiuola lato ISA)
	

	10
	Via Musil – via Bellasio (alberature)
	

	11
	Piazza Avis Aido (alberature parcheggi e camminamento- aiuole – piante scarpata - fioriere)
	

	12
	via Sartori – via De Piero (siepe)
	

	13
	via Nazario Sauro (alberature e siepe)
	

	14
	via della Filanda (alberature)
	

	15
	Piazza della Vittoria (alberature fronte e lato municipio – Chiesa – edificio circolare- Comando Vigili- aiuole lato e retro Municipio)
	

	16
	via Togliatti (alberature e siepi)
	

	17
	Via Cortina (alberature)
	

	18
	Via Cortina (alberature parcheggio piscina)
	

	19
	Via S. Pietro – via S. Francesco (alberature aiuole e arbusti)
	

	20
	Via del Makò (alberature)
	

	21
	Via S. Mauro (siepe)
	

	22
	Via Grado (alberature e aiuole)
	

	23
	Via del Tramit, Isonzo, Dolomiti, Pal Piccolo, Ciarandis (alberature e siepi)
	

	24
	Via Isonzo – via M. Pasubio (alberature bagolaro del parco)
	

	25
	Via Grizzo (alberature  ed aiuola parcheggio campo di calcio)
	

	26
	Via Chiavornicco – via Musil (alberature e siepi aiuole spartitraffico)
	

	27
	Via Braida Foenis – via Amman – (alberature ed aiuole)
	

	28
	Via Bellasio (confine PN- alberature)
	

	29
	Via del Monè (alberature)
	

	30
	Via Carlo Roman – via Magellano (alberature)
	

	31
	Sagrato Chiesa Villa d’Arco – via Pordenone (alberature)
	

	32
	Via Braida d’Andrea (alberature parcheggio)
	

	33
	Via San Giovanni (alberature fronte ex supermercato)
	

	34
	Via Portolana – vicinale Palotta -  via L. Dal Bon (alberature)
	

	35
	Via Terenzi (alberature)
	

	36
	Parcheggio retrostante vigili urbani (alberature, arbusti , tigli ed aiuole)


	

	37
	Via Timavo (alberature e aiuole)
	

	38
	Nuovo PIP pubblico (alberature ed arbusti)
	

	39
	Via Monte Grappa (arbusti)
	

	40
	Nuovo PIP privato (alberature)
	

	41
	Via Adige (alberature ed arbusti)
	

	42
	Scuola materna Villa d’Arco (aiuole siepe ed arbusti interne ed esterne)
	

	43
	Scuola elementare Duca d’Aosta (siepe entrata ed alberature e siepe parcheggio
	

	44
	Viale del Benessere (siepi, alberature ed arbusti)
	

	45
	Via Goetta (alberature, aiuole piazzale)
	

	46
	Via Sclavons (alberature parcheggio Barbisan)
	

	47
	Via Bellasio (siepe esterna Dream Village)
	

	48
	Via Bassa del Cuc (siepe)
	

	49
	Via Matteotti (alberature)
	

	50
	Scuole Medie (siepe)


	

	51
	Campetto via Avellaneda (siepe)
	

	52
	Laterale via Br. Foenis (alberature)
	

	53
	Via della Cartiera (alberature)
	


nonché la formazione  e manutenzione delle seguenti aiuole fiorite:
	ELENCO
	LOCALITA’
	DATA INTERVENTO

	1
	Aiuola via Isonzo-via Maestra
	

	2
	Aiuole incrocio via Maestra-via Cervel
	

	3
	Fontana Piazza della Vittoria
	

	4
	Aiuole via 1° Maggio-via Stradelle
	

	5
	Aiuole via Avellaneda
	

	6
	Aiuole via Bellasio
	

	7
	Aiuole incrocio via Chiavornicco-via Musil
	

	8
	n. 9 aiuole Piazza della Vittoria
	

	9
	n. 5 aiuole Piazza della Vittoria
	

	10
	Aiuola fronte Pascha Piazza della Vittoria
	

	11
	Aiuole sotto Municipio
	

	12
	Fioriera lato Municipio
	

	13
	Fioriera retro Municipio
	

	14
	Aiuole via Roamans
	

	15
	Aiuole esterne cimitero
	

	16
	Aiuola monumento ai caduti
	

	17
	Aiuole fronte edificio circolare Piazza della Vittoria
	

	18
	Aiuole Chiesa San Pietro
	

	19
	Aiuole incrocio via Braida Foenis-via Bellasio
	

	20
	Aiuole incrocio via Braida Foenis – via Calipari
	

	21
	Aiuola via del Makò-Garibaldi
	

	22
	Aiuole via Sclavons
	

	23
	Aiuole entrata Comando Polizia
	

	24
	Aiuola entrata via della Filanda
	

	25
	Aiuole Piazzetta San Pietro
	

	26
	Aiuola rotonda Piazzetta San Pietro
	

	27
	Aiuole + scarpata parcheggio AVIS-AIDO
	

	28
	Aiuole e fioriere via Traversagna
	

	29
	Aiuole parcheggio retrostante vigili
	

	30
	Aiuola pesa pubblica
	

	31
	Aiuole incrocio via Braida Foenis-via Amman
	

	32
	Aiuole incrocio via Braida Foenis-via Chiavornicco
	

	33
	Aiuola incrocio via San Giovanni-via Maestra
	

	34
	Aiuole via della Cartiera
	


Saranno inoltre previste delle potature ed abbattimenti di alberature nelle seguenti aree:

	ELENCO
	LOCALITA’
	DATA INTERVENTO

	1
	Scuola elementare Nogaredo
	

	2
	Scuola materna Nogaredo
	

	3
	Asilo Nido
	

	4
	Scuola Media
	

	5
	Parco Robinson
	

	6
	Centro Culturale Aldo Moro
	

	7
	Palazzetto dello Sport
	

	8
	Scuola elementare del centro
	

	9
	Parcheggio via N. Sauro
	

	10
	Parcheggio retrostante Comando Vigili
	


IL DATORE DI LAVORO
Geom. Roberto Piccin

In qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio

Domiciliato per la carica c/o Comune di Cordenons 
Indirizzo e sede legale: Piazza della Vittoria. 1  – 33084 Cordenons (PN)
Codice Fiscale: 00142410935

APPALTATORE DEL SERVIZIO

( da completare a seguito di aggiudicazione appalto)
Indirizzo e sede legale _______________________________________________
Indirizzo unità produttiva ______________________________________________
Cod. Fisc. e P. IVA __________________________________________________
Registro imprese ___________________________________________________
Legale Rappresentante ______________________________________________
Datore di lavoro ____________________________________________________
Referente del coordinamento _________________________________________
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ______________________
Medico Competente ________________________________________________
ART. 1 - SCOPI DEL DUVRI 

Il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ha lo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, tra
· il personale del committente e quello del concessionario;

·  il personale di ditte diverse che operano nella stessa sede/area con contratti differenti;

· il personale della scuola o gestori delle strutture comunali;
· gli utenti e/o eventuali esterni;
attraverso la elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
ART. 2 - SIGNIFICATO DI INTERFERENZA 

L’interferenza è la circostanza che si verifica se durante l’espletamento di una attività si ha un contatto rischioso tra il personale della Committenza e quello dell’Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Come personale della committenza, estensivamente ed a favore della sicurezza, viene considerato anche l'utente.
ART. 3 - TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI 

Nell’esecuzione dei servizi connessi al contratto di appalto di potatura dei viali alberati, formazione e manutenzione delle aiuole fiorite del Comune di Cordenons a fronte della valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si considerano rischi interferenti: 

1. quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

2. quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni, stoccaggi ecc. dell’appaltatore;
3. quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

4. quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 

ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI
E’ vietato stoccare, sia  all'interno delle aree di esecuzione delle attività che delle relative aree di deposito, materiali infiammabili, esplosivi o le cui emanazioni, in condizioni normali o per emergenze, possano essere nocive per le persone.

Data la non prevedibilità dell’orario di lavoro nelle singole sedi, che dipende in massima parte dalle condizioni ambientali e climatiche, non è possibile definire a priori un orario di lavoro che elimini le compresenze di addetti comunali e della ditta appaltatrice del servizio. Pertanto, di volta in volta, l’appaltatore deve comunicare l’orario presunto di attività degli uffici comunali preposti, al fine di coordinare gli orari di svolgimento di attività rumorose, che producano polveri, vapori o fumi molesti, ecc. 
Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Comune si attiverà convocando il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro, al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività Comunali. 

ART. 5 - SERVIZIO DI POTATURA DEI VIALI ALBERATI, PARCHEGGI, PIAZZE, NONCHE’ FORMAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE, ECC.
Si precisa che da una valutazione preliminare alle aree oggetto d’intervento sull’esistenza di rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse  all’esecuzione dell’appalto per quanto concerne le attività di potatura dei viali alberati, parcheggi, piazze alberate e formazione e manutenzione di aiuole fiorite non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Dalla medesima valutazione preliminare non sono stati, inoltre, evidenziati rischi nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore e tantomeno rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata) richieste esplicitamente dalla Stazione appaltante per cui non nel presente DUVRI tali attività non vengono contemplate.

Il presente DUVRI riguarderà pertanto gli interventi da effettuarsi nei giardini delle aree scolastiche e delle strutture pubbliche in genere.
L’appaltatore, nello svolgimento del servizio di potatura di alberature e siepi delle aree verdi scolastiche e sedi comunali e non dovrà operare tenendo opportunamente conto delle indicazioni riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento. Ai fini dell’espletamento del servizio, le prestazioni di potatura e sfalcio devono essere effettuate di norma in orari che presuppongono l’assenza di altro personale che non sia quello della ditta appaltatrice del servizio di potatura; tuttavia è possibile che le attività lavorative possano avvenire in presenza di operai comunali, personale della scuola o di altri servizi. Nel caso di compresenza di personale impiegato negli orari di effettuazione dei lavori di potatura e manutenzione in genere, dovranno essere valutati i rischi interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti ad eliminare o ridurre i rischi stessi, come da prospetto che segue. 

Fatto salvo il principio, secondo il quale le operazioni di potatura devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, e di tutte le altre persone a qualunque fine presenti, quali utenti, operai di altre ditte, ecc. le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti: 

1. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari; 

2. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza e dalla produzione di fumi per impiego di attrezzature con motore a scoppio; 

3. sversamenti accidentali; 

4. investimento con macchinari di utenti, personale scolastico e non che ha diritto di accesso alle aree; 

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore: 

CORRELAZIONE FRA RISCHI INTERFERENZIALI MISURE OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Fermo restando che l’obbligo di individuazione, valutazione e gestione dei rischi specifici propri dell’attività della ditta appaltatrice ricade esclusivamente su di essa, si provvede nel seguito a individuare le situazioni di rischio interferenziale o che richiedono l’attivazione di procedure di lavoro specifiche o comunque concordate. 

RISCHIO 1 - rumore dovuto all’utilizzo di macchinari; 

MISURE: Effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone. 

RISCHIO 2 -  inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza; inalazione di fumi prodotti da attrezzature a combustione.
MISURE: Effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone oppure segregazione degli spazi potenzialmente interessati, considerando anche la velocità e direzione del vento. 

RISCHIO 3 – investimento di utenti delle aree, stradali e/o scolastiche, o di altro personale comunque presente, da parte di mezzi della ditta appaltatrice, in transito o in attività.
MISURE: Effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone oppure segregazione degli spazi potenzialmente interessati, considerando dimensioni e flussi del traffico. 

RISCHIO 4 - uso di macchinari all’esterno dei fabbricati scolastici e non con rischio di inciampo, proiezione di schegge e di sassi durante la lavorazione;
MISURE: L’impresa dovrà effettuare possibilmente le operazione al di fuori dell’orario di utilizzo delle aree. In caso sia necessario intervenire durante l’orario di utilizzo delle aree l’impresa si obbliga a dare debito preavviso dello svolgimento delle operazioni in questione al fine di poter garantire la disponibilità degli aree necessarie all’effettuazione del servizio e, se necessario, delimitare l’area interessata con recinzione/transennatura ed idonea cartellonistica. 
RISCHIO 5 – caduta di alberi o rami durante la lavorazione;

MISURE: L’impresa dovrà effettuare possibilmente le operazione al di fuori dell’orario di utilizzo delle aree. In caso sia necessario intervenire durante l’orario di utilizzo delle aree l’impresa si obbliga a dare debito preavviso dello svolgimento delle operazioni in questione al fine di poter garantire la disponibilità degli aree necessarie all’effettuazione del servizio e, se necessario, delimitare l’area interessata con recinzione/transennatura ed idonea cartellonistica.
Durante i lavori di potatura e manutenzione in prossimità di marciapiedi, strade, piste ciclabili,  aree pubbliche, va prestata attenzione a non intralciare il traffico dei pedoni, ciclisti ed auto.

La zona esterna  interessata va segregata dagli addetti dell’appaltatrice, che provvedono anche alla collocazione di cartelli di preavviso sulla viabilità, concordati eventualmente con la Polizia Municipale. 

ART. 6 - MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE 

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza (principalmente di natura organizzativa e gestionale) devono essere concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento. Afferiscono alla Stazione appaltante e alla ditta appaltatrice le misure di prevenzione e protezione nella seguente maniera: 

6.1. Misure a carico del Comune: 
· Designazione di un referente per la verifica della regolare esecuzione del contratto e del DUVRI; 
· Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi per l’esecuzione di interventi fuori dall’orario di lavoro ordinario. 

· Disponibilità all’effettuazione di un sopralluogo congiunto con l’appaltatore per la definizione di  eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. 

6.2. Misure ed oneri a carico dell’Appaltatore 

· Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio lavori. 

· Consegna del documento di valutazione dei rischi specifici per le aree di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate. 

· Nomina di un referente del servizio;
· Comunicazione ai lavoratori delle misure di emergenza da adottare, nelle singole aree di lavoro. 

· In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale “lavori in corso”, segregazione dell’area di intervento se necessario, ecc.).
6.3 Comportamenti del personale comunale 

I Lavoratori che dovessero trovarsi in compresenza con il personale dell’ appaltatore, non appena si manifesti una situazione di pericolo da interferenza, dovranno segnalarla a voce al fine di provvedere a una prima valutazione congiunta della situazione lavorativa di entrambi. In ogni caso il personale dipendente delle Scuole di Cordenons e delle altre sedi comunali dovrà sempre rispettare le limitazioni poste in essere in esecuzione del presente documento, nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 

ART. 7 - COSTI SICUREZZA 
Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committenza per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. 
Tali costi devono essere valutati dalla Committenza ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere “in più rispetto a quanto ha già a disposizione” per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali. Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti costi: 
a) apprestamenti previsti nel DUVRI; 

b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti  nel DUVRI per lavorazioni interferenti; 

c) mezzi e servizi di protezione collettiva; 

d) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 

e) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

f) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. 

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA 

Considerando che: 

· le attività vengono svolte generalmente in assenza di personale del datore di lavoro committente, e quindi tutti i rischi interferenziali sono eliminati a priori 
· le modalità operative individuate non presentano disposizioni aggiuntive rispetto alle normative vigenti e alle norme di buona tecnica per l’esecuzione delle attività stesse, 

si stabilisce che il costo della sicurezza relativo alla gestione delle interferenze corrisponde esclusivamente al costo delle riunioni formative per la gestione dell’appalto specifico e all’installazione delle transenne e cartellonistica richieste o altra attrezzatura  in prossimità di vie di transito.

Nel D.Lgs. 81/2008 viene ribadito l’obbligo, introdotto dalla legge 127/2007, di indicare nei singoli contratti i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi si riferiscono alle misure adottate per ridurre le interferenze, e non anche alle misure Adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività;
Si determina un costo totale su 24 mesi  per incontri di formazione pari a € 1.800,00=, derivanti dall’ipotesi di un incontro iniziale di formazione ed informazione per tutti gli addetti ed alcuni incontri successivi per formazione ed informazione di eventuali sostituti.
Per i costi relativi alla segnalazione temporanea per mezzo di installazione di transenne e cartellonistica a delimitare le aree esterne interessate dai lavori è previsto l’importo di € 40,00 cad.  per un totale di n. 55 transenne  e quindi il loro costo viene determinato in € 2.200,00;
Il costo totale della sicurezza consisterà quindi in € 4.000,00.
ART. 8 - VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 

In ordine al presente articolo, si specifica che: 

· Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. 

· Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dei luoghi oggetto dell’appalto, nonché delle sue modalità di esecuzione, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. La revisione sarà consegnata, per presa visione, all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 

Il Comune ha redatto il presente documento preventivo che potrà essere aggiornato dallo stesso, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. 

IL COMMITTENTE 




L’APPALTATORE 

________________ 



________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________

